
Precios 2016

Clave Descripción Unidad P.U. 2016
PRE.005 Tala de árbol con tronco de 21 hasta 30 cm. de diámetro y fronda existente; se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, equipo, herramienta, permisos de las autoridades correspondientes, acopio, retiro del

producto a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 1,226.32$              

PRE.010 Tala de árbol con tronco de 31 hasta 40 cm. de diámetro y fronda existente; se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, equipo, herramienta, permisos de las autoridades correspondientes, acopio, retiro del

producto a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 1,766.05$              

PRE.015 Tala de árbol con tronco de 41 hasta 60 cm. de diámetro y fronda existente; se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, equipo, herramienta, permisos de las autoridades correspondientes, acopio, retiro del

producto a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 2,305.78$              

PRE.020 Extracción de tocón y raíces de árbol con excavación de 1.50x1.50x1.50 mts; se deberá considerar para este

trabajo: excavación, corte de raíces, maniobras, acarreos, acopio y retiro de material producto de los

trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 2,614.75$              

PRE.025 Limpieza y desyerbe de terreno; se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra,

herramienta, equipo, quema de yerba, acarreos, acopio de material producto de los trabajos a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 18.71$                   

PRE.030 Tratamiento anti termitas mezclado con agua, en proporción de 1:2, de acuerdo a instrucciones del

fabricante, para aplicación en cimentaciones o zanjas de excavación. Se deberá considerar para este

trabajo: suministro y colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo acarreos, elevaciones,

aplicación y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 63.04$                   

PRE.035 Limpieza, despalme, trazo y nivelación de terreno; se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,

herramienta, equipo de topografía, acarreos de material producto de la limpieza y despalme (hasta 25cm

promedio) dentro y fuera de obra a tiro autorizado por escrito de las autoridades correspondientes,

traspaleos, apile de material, bancos de nivel, estacas de madera de pino de 3ª, referencias, mojoneras y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 86.49$                   

PRE.040 Picado de piso de concreto con herramienta manual, se deberá considerar para este trabajo: mano de

obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material producto de la demolición a

tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 14.64$                   

PRE.045 Picado de losa de concreto con herramienta manual a cualquier altura, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, andamios, acarreos, herramienta, equipo y limpieza del área de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 19.65$                   

PRE.050 Limpia, trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, se

deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 6.94$                     

PRE.055 Renta de sanitario portátil, equipado con taza y mingitorio. Se deberá considerar para este trabajo:

mantenimiento diario, fletes, maniobras, colocación, transporte, acarreos, elevaciones, aromatizante, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

MES 3,901.80$              

PRE.060 Carga y acarreo de materiales pétreos o de banco a 1 km de distancia en condiciones de sierra por medios

manuales con carretilla. Se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo,

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 443.87$                 

PRE.065 Carga y acarreo de materiales entarimados (cemento, tabique, pega azulejo, cal, loseta, etc.) a 1 km de

distancia en condiciones de sierra por medios manuales carretilla. Se deberá considerar para este trabajo:

mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M3 562.42$                 

PRE.070 Carga y acarreo de acero de refuerzo a 1 km de distancia en condiciones de sierra por medios manuales. Se

deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

KG 1.34$                     

PRE.075 Carga y acarreo de materiales entarimados (cemento, tabique, pega azulejo, cal, loseta, etc.) a 1 km de

distancia en condiciones de sierra por medios manuales (chunde). Se deberá considerar para este trabajo:

mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

BULTO 67.47$                   

PRE.080 Carga y acarreo de materiales pétreos o de banco a 1 km de distancia en condiciones de sierra por medios

manuales (chunde). Se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 1,165.84$              

PRE.085 Acarreo en camión de materiales pétreos, agregados de banco km/subsecuente (arena, grava, material

inerte), en condiciones de terracería-sierra, zona rural. Se deberá considerar para este trabajo: camión,

combustible, operador, consumibles, lubricantes y descarga en la obra, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M3/KM 4.12$                     

PRE.090 Acarreo en camión de materiales pétreos, agregados de banco km/subsecuente (arena, grava, material

inerte), en condiciones de carretera pavimentada, zona urbana y sub-urbana. Se deberá considerar para

este trabajo: camión, combustible, lubricantes, operador, consumibles y descarga en la obra, así como todo

lo necesario para su correcta ejecución.

M3/KM 1.06$                     

PRE.095 Acarreo en camión de materiales aglutinantes km/subsecuente (cemento, calhidra, mortero, pega azulejo,

yeso), en condiciones de terracería-sierra, zona rural. Se deberá considerar para este trabajo: camión,

combustible, consumibles, lubricantes, operador, mano de obra para descarga en la obra, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

TON/KM 3.16$                     

REFERENTE DE TRABAJOS
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PRE.100 Acarreo en camión de materiales aglutinantes km/subsecuente (cemento, calhidra, mortero, pega azulejo,

yeso), en condiciones de carretera pavimentada, zona urbana y sub-urbana. Se deberá considerar para este

trabajo: camión, combustible, consumibles, lubricantes, operador, mano de obra para descarga en la obra,

así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

TON/KM 0.69$                     

DESMONTAJES
DES.005 Desmontaje de moto-bomba de 1 a 3 hp; se deberá de considerar para este trabajo: la desconexión de la

tubería hidráulica y cables existentes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 138.29$                 

DES.010 Desmontaje y retiro de cespol (cualquier material); se deberá de considerar para este trabajo: mano de

obra, herramienta, equipo, acarreos y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

PZA 22.13$                   

DES.015 Desmontaje y retiro de llave de lavabo, tarja o fregadero sin recuperación; se deberá de considerar para

este trabajo: la desconexión de la llave, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro del

material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 39.46$                   

DES.020 Desmontaje de lavabo sin recuperación, se deberá de considerar para este trabajo: la desconexión del

mueble, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de llaves, cespol, acarreos, acopio y retiro del material

producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

PZA 68.72$                   

DES.025 Desmontaje de lavabo de ovalin sin recuperación, se deberá de considerar para este trabajo: la

desconexión del mueble, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de llaves, cespol, acarreos, acopio y

retiro del material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 91.78$                   

DES.030 Desmontaje de lavabo de pedestal sin recuperación, se deberá de considerar para este trabajo la

desconexión del mueble, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de llaves, cespol, acarreos, acopio y

retiro de materiales producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo

lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 142.44$                 

DES.035 Desmontaje de tarja de 40X40 cm., sin recuperación, se deberá de considerar para este trabajo la

desconexión del mueble, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de llaves, cespol, acarreos, acopio y

retiro de materiales producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo

lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 74.36$                   

DES.040 Desmontaje de tinaco de fibrocemento, sin recuperación, con capacidad de 1100lt., se deberá de

considerar para este trabajo la desconexión hidráulica, mano de obra, herramienta, equipo, descenso hasta

de una altura de 7m, acarreos, acopio y retiro de materiales producto de los trabajos a tiro autorizado y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 532.92$                 

DES.045 Desmontaje de tinaco de fibrocemento, sin recuperación, con capacidad de 600lt., se deberá de considerar

para este trabajo la desconexión hidráulica, mano de obra, herramienta, equipo, descenso hasta de una

altura de 7m, acarreos, acopio y retiro de materiales producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del

área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 378.93$                 

DES.050 Desmontaje de tinaco de polietileno con capacidad de 1100lt., sin recuperación, se deberá de considerar

para este trabajo: la desconexión hidráulica, mano de obra, herramienta, equipo, descenso hasta de una

altura de 7m, acarreos, acopio y retiro de materiales producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del

área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 527.69$                 

DES.055 Desmontaje de tinaco de polietileno, sin recuperación, con capacidad de 500lt.Desmontaje de tinaco de

polietileno con capacidad de 500lt., sin recuperación, se deberá de considerar para este trabajo: la

desconexión hidráulica, mano de obra, herramienta, equipo, descenso hasta de una altura de 7m, acarreos,

acopio y retiro de materiales producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 319.30$                 

DES.060 Desmontaje de canalón de desagüe, sin recuperación, para aguas pluviales, a cualquier altura y

dimensiones, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo,

desmantelamiento, andamios, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 22.73$                   

DES.065 Desmontaje de W.C., con fluxómetro, sin recuperación. Se deberá de considerar para este trabajo: la

desconexión del mueble sanitario, mano de obra, herramienta, equipo acarreos, acopio y retiro de material

producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

PZA 163.25$                 

DES.070 Desmontaje de W.C. de tanque bajo, sin recuperación, se deberá de considerar para este trabajo: la

desconexión del mueble sanitario, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de

materiales producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 136.76$                 

DES.075 Desmontaje de mingitorio sin recuperación, se deberá de considerar para este trabajo: la desconexión del

mueble sanitario, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de materiales producto de

los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 157.53$                 

DES.080 Desmontaje de coladera de cúpula sin recuperación, se deberá de considerar para este trabajo: mano de

obra, herramienta, equipo, demolición de piso, desconexión sanitaria, acarreos, acopio y retiro de material

producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

PZA 132.12$                 

DES.085 Desmontaje de coladera de piso, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta,

equipo, demolición de piso, desconexión sanitaria, acarreos, acopio y retiro de materiales producto de los

trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 130.69$                 
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DES.090 Desmontaje de coladera de pretil sin recuperación, se deberá de considerar para este trabajo: mano de

obra, herramienta, equipo, demolición de piso, desconexión sanitaria, acarreos, acopio y retiro de materiales

producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

PZA 130.69$                 

DES.095 Desmontaje de tubería sin recuperación de cualquier material y cualquier diámetro hasta una altura de 9m,

se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexión sanitaria,

demolición en paso de losa, andamios, acarreo dentro y fuera de obra y limpieza del área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 14.39$                   

DES.180 Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30x120cm hasta una altura de 5m; se deberá de

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexión, retiro de soportería,

andamios, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 61.76$                   

DES.185 Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30x240cm hasta una altura de 5m, se deberá de

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexión, retiro de soportería,

andamios, acopio y retiro de materiales producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 68.35$                   

DES.190 Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30X30cm hasta una altura de 5m., se deberá de

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexión, retiro de soportería,

andamios, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 47.62$                   

DES.195 Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 60x120cm hasta una altura de 5m, se deberá de

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexión, retiro de soportería,

andamios, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 59.32$                   

DES.200 Desmontaje de luminaria tipo industrial sin recuperación hasta una altura de 4m, se deberá considerar para

este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexión, retiro de soportería, andamios, acopio y

retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 48.28$                   

DES.205 Desmontaje de luminaria tipo industrial sin recuperación hasta una altura de 6m, se deberá considerar para

este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexión, retiro de soportería, andamios, acopio y

retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 57.48$                   

DES.210 Desmontaje de luminaria tipo industrial sin recuperación hasta una altura de 8m, se deberá considerar para

este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexión, retiro de soportería, andamios, acopio y

retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 71.24$                   

DES.215 Desmontaje de luminaria tipo spot sin recuperación hasta una altura de 4m, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexión, retiro de soportería, andamios, acopio y retiro de

material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 47.33$                   

DES.220 Desmontaje de luminaria tipo spot sin recuperación hasta una altura de 6m, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexión, retiro de soportería, andamios, acopio y retiro de

material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 50.62$                   

DES.225 Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 60X60cm hasta una altura de 5m, se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexión, retiro de soportería,

andamios, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos y limpieza del área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 54.21$                   

DES.230 Desmontaje de luminaria tipo punta de poste sin recuperación a cualquier altura y grado de dificultad, se

deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexión, retiro de soportería,

andamios, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área

de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 169.64$                 

DES.235 Descableado de instalación eléctrica sin recuperación, con calibre de cables 14,12 y 10. Se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexión, acarreos, andamios, acopio

y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

ML 1.15$                     

DES.240 Descableado de instalación eléctrica sin recuperación, con calibre de cables 8, 6, 4 y 2. Se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexión, acarreos, andamios, acopio

y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

ML 2.33$                     

DES.245 Desmontaje de interruptor de seguridad de 2x30A con fusibles sin recuperación, se deberá considerar para

este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergización, desconexión de tuberías, descableado,

acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 134.63$                 

DES.250 Desmontaje de interruptor de seguridad de 3x30A, con fusibles sin recuperación, se deberá considerar para

este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergización, desconexión de tuberías, descableado,

acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 147.14$                 

DES.255 Desmontaje de interruptor de seguridad de 3x60A, con fusibles sin recuperación, se deberá considerar para

este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergización, desconexión de tuberías, descableado,

acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 162.46$                 

DES.260 Desmontaje de interruptor de seguridad de 3x100A, con fusibles sin recuperación, se deberá considerar para

este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergización, desconexión de tuberías, descableado,

acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 181.64$                 
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DES.265 Desmontaje de interruptor de seguridad de 3x200A, con fusibles sin recuperación, se deberá considerar para

este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergización, desconexión de tuberías, descableado,

acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 206.26$                 

DES.270 Desmontaje de interruptor termomagnético de 1 polo sin recuperación, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexión, acarreos, acopio y retiro de material producto de

los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 22.98$                   

DES.275 Desmontaje de interruptor termomagnético de 2 polos sin recuperación, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexión, acarreos, acopio y retiro de material producto de

los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 24.40$                   

DES.280 Desmontaje de interruptor termomagnético de 3 polos sin recuperación, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexión, acarreos, acopio y retiro de material producto de

los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 26.83$                   

DES.285 Desmontaje de alimentación de instalación eléctrica de tablero principal a salida a base tubería conduit y

cables, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, cajas, soportería,

andamios, desconexión, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 65.04$                   

DES.290 Desmantelamiento de salidas hidrosanitarias sin recuperación, se deberá considerar para este trabajo;

ranurado, retiro de tubería hidráulica y sanitaria, cortes, acarreos dentro y fuera de obra, mano de obra,

herramienta, equipo, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del

área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

SAL 191.36$                 

DES.295 Desmontaje de salida de contacto en interior a base tubería conduit y cables hasta una altura de 4m sin

recuperación, se deberá considerar para este trabajo: cajas, soportería, mano de obra, herramienta,

equipo, andamios, desconexión, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

SAL 93.02$                   

DES.300 Desmontaje de salida de alumbrado interior a base tubería conduit y cables hasta una altura de 4m sin

recuperación, se deberá considerar para este trabajo: cajas, soportería, mano de obra, herramienta,

equipo, andamios, desconexión, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

SAL 120.23$                 

DES.305 Desmontaje de tubería conduit galvanizada sin recuperación de hasta 19mm., de diámetro, se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, retiro de soportería, andamios, acarreos,

acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 11.17$                   

DES.310 Desmontaje de tubería conduit galvanizada sin recuperación de 25 y 32mm., de diámetro, hasta una altura

de 6m, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, retiro de soportería,

andamios, acarreos acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área

de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 12.34$                   

DES.315 Desmontaje de tubería conduit galvanizada sin recuperación de 38 y 51mm de diámetro, hasta una altura

de 6m, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, retiro de soportería,

andamios, acarreos acopio y retiro de materiales producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del

área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 13.99$                   

DES.320 Desmontaje de tubería conduit galvanizada sin recuperación de 64 y 75mm., de diámetro, hasta una altura

de 6m, se deberá considerar para este trabajo: retiro de soportería, andamios, acarreos, acopio y retiro de

material producto de los trabajos a tiro autorizado, desconexión y limpieza del área de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 16.44$                   

DES.325 Desmontaje de tablero o centro de carga hasta 8 circuitos con interruptores sin recuperación, se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergización, desconexión de tuberías, 

descableado, acopio y retiro material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 173.66$                 

DES.330 Desmontaje de tablero de alumbrado y distribución de 12 circuitos con interruptores sin recuperación, se

deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergización, desconexión de

tuberías, descableado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 229.50$                 

DES.335 Desmontaje de tablero de alumbrado y distribución de 24 circuitos con interruptores sin recuperación, se

deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergización, desconexión de

tuberías, descableado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 446.95$                 

DES.340 Desmontaje de cancelaría metálica sin recuperación, se deberá considerar para este trabajo: mano de

obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 80.55$                   

DES.345 Desmontaje de malla ciclónica sin recuperación, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,

herramienta, equipo, retiro de postes, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 42.07$                   

DES.350 Desmontaje de puerta de madera sin recuperación, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,

herramienta, equipo, retiro de marco, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 65.47$                   
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DES.355 Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y lámina de 1.00 X 2.10 m. sin recuperación, se

deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de

material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 132.67$                 

DES.360 Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y lámina sin recuperación, se deberá considerar para

este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de material producto de los

trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 66.98$                   

DES.365 Desmontaje de mampara fabricada con perfiles tubulares y lámina sin recuperación, se deberá considerar

para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de material producto de los

trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 67.01$                   

DES.370 Desmontaje de portón de fierro sin recuperación, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,

herramienta, equipo, equipo de corte, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 84.19$                   

DES.375 Desmontaje de protección de fierro sin recuperación, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,

herramienta, equipo, equipo de corte oxi-butano, acarreos, acopio y retiro de material producto de los

trabajos y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 71.67$                   

DES.380 Desmontaje de ventana de perfiles tubulares de fierro sin recuperación, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, retiro de cristal, acarreos, andamios, acopio y retiro de material

producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 44.11$                   

DES.385 Desmontaje de cancelaría de aluminio cualquier espesor sin recuperación, a cualquier altura y grado de

dificultad, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y

retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 51.94$                   

DES.390 Desmontaje de cancelería de madera sin recuperación (ventanas y puertas), a cualquier altura y grado de

dificultad, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, andamios,

acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 90.92$                   

DES.395 Desmontaje de cristales cualquier espesor sin recuperación, a cualquier altura y grado de dificultad, se

deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos, acopio y

retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 26.27$                   

DES.400 Desmontaje de tabletas de vitroblock sin recuperación, teniendo cuidado de no dañar piezas adyacentes

hasta 6m de altura, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, andamios, herramienta, equipo,

acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 35.84$                   

DES.410 Desmontaje de lámina acrílica, hasta una altura de 10m sin recuperación, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, destornillado, descenso, acarreo, andamios, acopio y retiro de

material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

M2 17.34$                   

DES.415 Desmontaje de lámina de asbesto canal estructural sin recuperación, hasta una altura de 10, se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, destornillado, descenso, acarreos,

andamios, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 29.12$                   

DES.420 Desmontaje de lámina galvanizada o pintada sin recuperación, hasta una altura de 10m, se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, destornillado, descenso,

acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 23.78$                   

DES.425 Desmontaje de lámina galvanizada o pintada, (material recuperable) hasta una altura de 10m, se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, destornillado, descenso, andamios,

acarreo dentro y fuera de la obra y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 24.38$                   

DES.430 Desmontaje de lámina tipo sándwich sin recuperación, hasta una altura de 10m, se deberá considerar para

este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, destornillado, descenso, acarreos, acopio y

retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 54.03$                   

DES.435 Desmontaje sin recuperación de teja de concreto o barro rojo recocido de la región, se deberá considerar

para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos, acopio y retiro de material

producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 31.40$                   

DES.440 Desmontaje de tablero de básquetbol sin recuperación, a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos, acopio de material

producto de los trabajos y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 480.29$                 

DES.445 Desmontaje de pizarrón sin recuperación, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,

herramienta, equipo, acarreos, andamios, retiro de elementos de fijación de muro, acopio y retiro de

material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

M2 20.75$                   

DES.450 Desmontaje manual de estructura metálica ligera (12kg/ml) sin recuperación, hasta una altura de 6.00 m.,

considerando para estos trabajos: cortes con equipo, descenso, acarreos, mano de obra, andamios,

herramienta, equipo, acopio y retiro de material producto de los trabajos y limpieza del área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

KG 9.51$                     
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DES.455 Desmontaje de tanque de gas estacionario hasta de 1000 lt., de capacidad sin recuperación, se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexiones, cualquier altura y grado

de dificultad, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado, acarreos y limpieza del

área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,680.87$              

DES.460 Desmontaje de ventilador tipo rehilete sin recuperación, se debe considerar para este trabajo: mano de

obra, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y

limpieza de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 68.31$                   

DES.465 Desmontaje y montaje de tinaco existente, se debe considerar para este trabajo: mano de obra,

herramienta, equipo y limpieza de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 379.19$                 

DES.470 Desmontaje de lámina galvanizada y caballete y desmontaje de plafón de madera sin recuperación, se

debe considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de

material producto de los trabajos a tiro autorizado, limpieza de la zona de trabajo, acopio y retiro de

material fuera de la obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 35.40$                   

DES.475 Desmontaje de vigas de madera, a cualquier altura y grado de dificultad, sin recuperación, retirando

placas de acero, cartabones, atiesadores, refuerzos, y accesorios, se deberá considerar para este trabajo:

mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, andamiaje, acarreos, elevaciones, acopio, retiro fuera de la

obra y limpieza de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PT 4.21$                     

DEMOLICIONES
DMO.005 Demolición de aplanado de mezcla en muro con espesor de 2cm, promedio, se deberá considerar para este 

trabajo: mano de obra, movimiento y protección de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y

retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo

lo necesario para su correcta ejecución.

M2 28.16$                   

DMO.010 Demolición de aplanado de mezcla en plafón, con espesor de 2cm, promedio, se deberá considerar para

este trabajo: mano de obra, movimiento y protección de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y

retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo

lo necesario para su correcta ejecución.

M2 33.72$                   

DMO.015 Demolición de aplanado de yeso en muro con espesor de 2cm, promedio, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, movimiento y protección de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y

retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo

lo necesario para su correcta ejecución.

M2 24.46$                   

DMO.020 Demolición de aplanado de yeso en plafón, con espesor de 2cm, promedio, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, movimiento y protección de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y

retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo

lo necesario para su correcta ejecución.

M2 34.56$                   

DMO.025 Demolición de aplanado serroteado de mezcla en muro con espesor de 3cm, promedio, se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, movimiento y protección de muebles, herramienta, equipo,

andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 36.68$                   

DMO.030 Demolición de recubrimiento vidriado en muros y pega azulejo, con espesor de 1cm, promedio, se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material

producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para

su correcta ejecución.

M2 23.27$                   

DMO.035 Demolición de banqueta de 10cm, de concreto simple, con marro, se deberá considerar para este trabajo:

mano de obra, herramienta, equipo, acarreos dentro y fuera de obra, acopio y retiro de material producto

de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 51.34$                   

DMO.040 Demolición de banqueta de 8cm, de concreto simple, con marro, se deberá considerar para este trabajo:

mano de obra, herramienta, equipo, acarreos dentro y fuera de obra, acopio y retiro de material producto

de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 43.10$                   

DMO.045 Demolición de escalón de concreto armado de 17 x 30cm promedio, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la

demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 33.16$                   

DMO.050 Demolición de chaflán de mezcla de 15cm en azotea hasta una altura de 6m, se deberá considerar para

este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la

demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 9.51$                     

DMO.055 Demolición de cimientos de piedra brasa, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,

herramienta, equipo, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del

área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 477.44$                 

DMO.060 Demolición de concreto armado en muros o mamparas con rompedora y compresor de aire, sin

recuperación de acero, a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo:

equipo de corte, rompedora, compresor, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos dentro y

fuera de obra, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 1,543.96$              

DMO.065 Demolición de concreto armado en elementos estructurales sin recuperación de acero, con rompedora

eléctrica, a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: equipo de corte,

rompedora eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos dentro y fuera de obra,

acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 1,722.01$              
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DMO.070 Demolición de concreto simple a mano, con marro y cuña, a cualquier nivel y grado de dificultad, se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramientas, equipo, acarreos dentro y fuera de obra, acopio

y retiro de material producto de la demolición y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

M3 567.40$                 

DMO.075 Demolición de cadena y/o castillo de concreto armado hasta 15x20 cm de sección se deberá considerar

para este trabajo: mano de obra, rompedora eléctrica, herramienta, equipo, andamios, corte de acero,

acarreos dentro y fuera de obra, acopio y retiro de material producto de la demolición y limpieza del área

de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 64.42$                   

DMO.080 Demolición de cadena y/o castillo de concreto armado hasta 20x40cm de sección, se deberá considerar

para este trabajo: mano de obra, rompedora eléctrica, herramienta, equipo, andamios, corte de acero,

acarreos dentro y fuera de obra, acopio y retiro de material producto de la demolición y limpieza del área

de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 102.31$                 

DMO.085 Demolición de enladrillado en azotea, con espesor de 2cm, promedio, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, andamios, acarreos dentro y fuera de obra, equipo, herramienta acopio y retiro de

material producto de la demolición y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 28.16$                   

DMO.090 Demolición de entortado en azotea, con espesor hasta 6cm, se deberá considerar para este trabajo: mano

de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos, acopio y retiro de material producto de la demolición y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 48.68$                   

DMO.095 Demolición de firme de 10cm, de espesor de concreto armado, a mano con marro y cuña, se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, acarreos, equipo herramienta, acopio y retiro de material

producto de la demolición y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 83.71$                   

DMO.100 Demolición de firme de 12cm, de espesor de concreto armado, a mano con marro y cuña, se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, acarreos, equipo herramienta, acopio y retiro de material

producto de la demolición y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 95.68$                   

DMO.105 Demolición de firme de concreto armado, a mano con marro y cuña, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, acarreos, equipo herramienta, acopio y retiro de material producto de la

demolición y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 953.11$                 

DMO.110 Demolición de firme de concreto de 8cm, de espesor a mano, se deberá considerar para este trabajo: mano

de obra, acarreos, equipo, herramienta, acopio y retiro del material producto de la demolición y limpieza del

área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 54.64$                   

DMO.115 Demolición de guarnición de 15x20x40cm de concreto simple por medios manuales, se deberá considerar

para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, acopio de material producto de la

demolición y retiro fuera de la obra a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

ML 42.42$                   

DMO.120 Retiro de impermeabilizante del tipo en frío, se deberá considerar para este trabajo: andamios, mano de

obra, equipo, herramienta, acarreos, acopio y retiro del material producto de demolición a tiro autorizado y

limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 15.37$                   

DMO.125 Retiro de impermeabilizante prefabricado, se deberá considerar para este trabajo: andamios, mano de

obra, equipo, herramienta, acarreos, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 18.14$                   

DMO.130 Demolición de losa de concreto armado de 10 cm., de espesor promedio, a cualquier altura y grado de

dificultad, a mano con marro y cuña, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta,

equipo, acarreos, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área

de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 75.98$                   

DMO.135 Demolición de muro 7 cm., de espesor (capuchino) de tabique rojo recocido a mano con marro, se deberá

considerar para este trabajo: cadenas y castillos, acarreos, andamios, equipo, herramienta acopio y retiro de

material producto de demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

M2 39.33$                   

DMO.140 Demolición de muro 10 cm de espesor, de block de cemento a mano con marro, se deberá considerar para

este trabajo: cadenas y castillos, acarreos, andamios, equipo, herramienta, acopio y retiro de material

producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para

su correcta ejecución.

M2 43.64$                   

DMO.145 Demolición de muro de 11 hasta 15 cm, de espesor, de block de cemento a mano con marro, se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, cadenas y castillos, acarreos, andamios,

acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 57.19$                   

DMO.150 Demolición de muro 20cm de espesor, de block de cemento a mano con marro, se deberá considerar para

este trabajo: mano de obra, cadenas, castillos, acarreos, andamios, equipo, herramienta, acopio y retiro de

material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 81.72$                   

DMO.155 Demolición de muro 28cm de espesor, de tabique rojo recocido a mano con marro, se deberá considerar

para este trabajo: acarreos dentro y fuera de obra, andamios, equipo, herramienta, acopio y retiro de

material producto de la demolición y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 138.79$                 

DMO.160 Demolición de muros de adobe o tepetate de 30 a 40cm de espesor, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, herramienta, andamios, cerramientos de madera, acarreos, equipo, acopio y retiro

de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M3 122.64$                 

DMO.165 Demolición de muro de concreto armado de 10cm de espesor con rompedora eléctrica, se deberá

considerar para este trabajo: equipo de corte, acarreos, andamios, equipo, herramienta, acopio y retiro de

material producto de demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

M2 114.24$                 
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DMO.170 Demolición de muro de concreto armado de 15cm, de espesor con rompedora eléctrica, se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, equipo de corte, rompedora, acarreos, andamios, equipo

herramienta, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 139.10$                 

DMO.175 Demolición de muro de tablaroca hasta 10cm de espesor, se deberá considerar para este trabajo: mano de

obra, desmantelamiento de estructura, cortes, andamios, equipo herramienta, acarreos, acopio y retiro de

material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 26.23$                   

DMO.180 Desmontaje de falso plafón a base de metal desplegado y yeso o mortero, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, equipo, herramienta, andamios, retiro de sistema de suspensión metálica, cortes,

retiro del metal desplegado, acarreos, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 30.62$                   

DMO.185 Demolición de pasta tipo tirol en plafón, con espesor de 6mm, promedio, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, andamios, acarreos dentro y fuera de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de

material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 17.64$                   

DMO.190
Retiro de pintura vinílica o esmalte (muy deteriorada) en muros y plafones, se deberá revisar la superficie

para ubicar y proceder a retirar todas las partes dañadas antes de aplicar la pintura nueva en los siguientes

casos: que exista pérdida de adhesión (desprendimiento de capas de la pintura, aparición de burbujas).

Ablandamiento o pegajosidad de la pintura. Tizamiento (la pintura suelta un polvo fino superficial causando

perdida de color). Pérdida de brillo (la pintura se observa opaca). Decoloración (la pintura varía su tono

original causado por la humedad). Se deberá considerar para este trabajo: retiro con herramienta de

manual de pintura existente, cuña, cepillo de alambre, andamios, lavado con agua y jabón, enjuagado con

abundante agua limpia, lijado entre pintura removida y pintura bien adherida para eliminar el desnivel,

acarreos, herramienta, equipo, mano de obra, el alcance del presente concepto considera el retiro del total

de la pintura de la superficie, cuantificar sólo estas áreas, limpieza, con gravilla a base de reolita

pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicón color terracota se rematara con membrana de hule

sintético liquido y elaston 3 o 

M2 11.65$                   

DMO.195 Demolición de pavimento de concreto asfáltico de 8cm, de espesor a mano, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de material

producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para

su correcta ejecución.

M2 68.77$                   

DMO.200 Demolición de piso de azulejo con espesor de 6mm, se deberá considerar para este trabajo: el retiro del

pega azulejo, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, equipo, herramienta acopio y retiro de

material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 16.47$                   

DMO.205 Demolición de piso de loseta cerámica, se deberá considerar para este trabajo: el retiro del pegamento,

mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro del materia producto

de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 16.76$                   

DMO.210 Demolición de piso de concreto armado de 10cm, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,

equipo de corte, rompedora eléctrica, acarreos dentro y fuera de obra, andamios, equipo, herramienta

acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 71.49$                   

DMO.215 Demolición de piso de concreto armado de 12cm, con rompedora neumática, se deberá considerar para

este trabajo: equipo de corte, compresor, rompedora, acarreos dentro y fuera de obra, mano de obra,

andamios, equipo, herramienta acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 73.10$                   

DMO.220 Demolición de piso de loseta vinílica, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, el retiro del

pegamento, acarreos dentro y fuera de obra, equipo, herramienta acopio y retiro de material producto de

la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 9.59$                     

DMO.225 Demolición de piso de mármol de 2cm, de espesor, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,

herramienta, equipo, el retiro del mortero, acarreos dentro y fuera de obra, acopio y retiro de material

producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para

su correcta ejecución.

M2 27.55$                   

DMO.230 Demolición de piso de terrazo con espesor de 3cm, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,

el retiro del mortero, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, equipo, herramienta acopio y retiro de

material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 30.52$                   

DMO.235 Demolición de carpeta asfáltica de 6cm, de espesor a mano, se deberá considerar para este trabajo: mano

de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de material producto de las demoliciones a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 35.85$                   

DMO.240 Demolición de carpeta asfáltica de 8cm., de espesor a mano, se deberá considerar para este trabajo:

acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de material producto de las demoliciones a

tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 43.43$                   

DMO.245 Demolición de carpeta asfáltica de 10cm, de espesor a mano, se deberá considerar para este trabajo:

acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 51.34$                   
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DMO.250 Ranura para alojar tuberías hidrosanitarias o eléctrica hasta 19mm (3/4") de diámetro, en pisos o muros, se

deberá considerar para este trabajo: resane con mortero cemento arena 1:5 acarreos, equipo, herramienta,

andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 51.81$                   

DMO.255 Ranura para alojar tuberías hidrosanitarias o eléctrica de 25mm (1") hasta 53mm (2 1/2") de diámetro, en

pisos o muros, se deberá considerar para este trabajo: resane con mortero cemento arena 1:5, acarreos,

equipo y herramienta, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 54.69$                   

DMO.260 Ranura para alojar tubería hidrosanitaria de 100mm (4") de diámetro, en pisos, se deberá considerar para

este trabajo: mano de obra, resane con mortero cemento arena 1:5, acarreos, equipo, herramienta,

andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 75.10$                   

DMO.265 Ranurado de piso de mosaico o concreto con disco abrasivo, se deberá considerar para este trabajo: mano

de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de material producto de demolición a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 18.83$                   

DMO.270 Demolición por medios manuales de registro sanitario 1.0 x 1.0 x 1.0 de mampostería (tabique de barro rojo

recocido, tabicón de concreto, de block hueco o pesado), se debe considerar para este trabajo: mano de

obra, herramienta, equipo, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza

de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 259.78$                 

DMO.275 Demolición por medios manuales de registro sanitario 60 x 60 x 80 de mampostería (tabique de barro rojo

recocido, tabicón de concreto, de block hueco y pesado), se debe considerar para este trabajo: mano de

obra, herramienta, equipo, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza

de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 140.79$                 

DMO.280 Demolición de piso de adocreto tipo hueso de 20 x 11 cm de 8 cm de espesor sin recuperación, se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo al lugar de acopio, retiro en

camión fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 63.28$                   

CIMENTACIÓN
CIM.005 Excavación a mano en cualquier terreno hasta 2m de profundidad para formar pisos, plazas cívicas y

canchas deportivas, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, afine

de taludes, traspaleos, trazo, apile de material, acarreos, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 240.68$                 

CIM.010 Relleno y compactación de material producto de excavación con pisón y agua. Se deberá de considerar

para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, traspaleos, relleno, tendido del material en capas de

máximo 15cm de espesor ya compactado, acopio y acarreo de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del

área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 182.59$                 

CIM.015 Relleno con tepetate o material de la región, con peso volumétrico 1700kg/m3, compactado en capas de

máximo 15cm de espesor, se deberá de considerar para este trabajo: material inerte (tepetate), humedad

óptima, compactación al 85% de la prueba proctor estándar, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos

dentro de la obra, traspaleos, extendido, agua, medido compacto conforme a dimensiones de planos,

pruebas de compactación de acuerdo a normas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 448.03$                 

CIM.020 Mampostería a base de piedra de la región acabado común, asentada con mortero cemento-cal-arena,

en proporción 1:2:6, se deberá considerar para este trabajo: trazo, nivelación, cortes rectos y angulares hasta

lograr la forma que corresponde, la colocación deberá ser con las piedra de mayor dimensión en el

desplante, las de mejor forma y aspecto se colocaran en las esquinas, extremos y parámetros, las juntas no

serán mayores de 4 cms, ni menos de 2 cms de espesor, desperdicios, materiales, acarreos hasta el lugar de

trabajo, mano de obra, herramienta, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 1,792.70$              

CIM.025 Acero de refuerzo diámetro # 2 (1/4") en cimentación y estructura con una resistencia f´y=2530 kg/cm2, se

deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, suministro, habilitado, armado,

traslapes, silletas, escuadras, alambre recocido, ganchos, cortes, desperdicios, acarreos, cargas, descargas,

a cualquier nivel y grado de dificultad, pruebas de laboratorio de acuerdo a normas inifed, acopio y retiro

de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

KG 27.43$                   

CIM.030 Acero de refuerzo en diámetros #3 (3/8") al #6 (3/4")con una resistencia f´y=4200 kg/cm2, colocado en

cimentación y estructura, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo,

suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, escuadras, alambre recocido, ganchos, cortes,

desperdicios, acarreos, cargas, descargas, a cualquier nivel y grado de dificultad, pruebas de laboratorio de

acuerdo a normas inifed, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

KG 22.49$                   

CIM.050 Cimbra en cimentación acabado común, con madera de pino de 3a. A cualquier nivel y grado de

dificultad, se deberá considerar para este trabajo; mano de obra, herramienta, equipo, madera de pino de

3a, materiales, habilitado, desmoldante, acarreos, cargas, descargas, cimbrado, alambre recocido, torzales,

descimbrado, cortes, desperdicio, obra falsa, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de

área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 250.91$                 
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CIM.055 Concreto hecho en obra en cimentación f´c=250kg/cm2, resistencia normal, t.m.a 3/4", peso volumétrico

2,200 kg/m3, a cualquier profundidad y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: mano

de obra, herramienta, equipo, colocado, vibrado, curado, acarreos, cargas, descargas, desperdicios,

muestreo y pruebas conforme a las normas inifed, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 2,163.99$              

CIM.060 Concreto ciclópeo con piedra limpia al 60% y concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 agregado máximo 1

1/2" se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos

elevaciones, desperdicios, colocación, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona

de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 1,207.23$              

CIM.065 Concreto premezclado en cimentación f´c=250kg/cm2 estructural clase 1, resistencia normal, bombeable,

t.m.a 3/4"" revenimiento apto para ser bombeado, peso volumétrico 2,200 kg/m3, a cualquier profundidad y

grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo; mano de obra, herramienta, equipo, colocado,

bombeado, vibrado, curado, acarreos, cargas, descargas, desperdicios, muestreo, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y pruebas conforme a las normas inifed, limpieza del área de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 2,308.16$              

CIM.070 Concreto premezclado en cimentación con impermeabilizante integral, f´c=250kg/cm2 estructural clase 1,

resistencia normal, bombeable, t.m.a 3/4" revenimiento apto para ser bombeado, peso volumétrico 2,200

kg/m3, a cualquier profundidad y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo; mano de

obra, herramienta, equipo, colocado, bombeado, vibrado, curado, acarreos, cargas, descargas,

desperdicios, muestreo y pruebas conforme a las normas inifed, acopio y retiro de desperdicios a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 2,467.88$              

CIM.075 Murete de enrase con block hueco de concreto 15x20x40cm, asentado con mortero tipo 1, en proporción

cemento-cal-arena 1:1/4:3, acabado común, a cualquier nivel y grado de dificultad, se deberá considerar

para este trabajo; mano de obra, herramienta, equipo, materiales, trazo, nivelación, cargas, acarreos,

andamios, plomeo, cortes, desperdicios, perfilado, acopio y retiro desperdicios fuera de la obra y limpieza de

área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 294.95$                 

CIM.080 Murete de enrase con block hueco de concreto 15x20x40cm, asentado con mortero tipo 1, en proporción

cemento-cal-arena 1:1/4:3, acabado común, con relleno de todas las celdas con concreto de

f'c=150kgs/cm2, a cualquier nivel y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: mano de

obra, herramienta, equipo, materiales, trazo, nivelación, cargas, acarreos, andamios, plomeo, cortes,

desperdicios, perfilado, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, y limpieza de área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 393.02$                 

CIM.085 Plantilla de concreto hecho en obra f'c= 100kg/cm2 de 6 cm. de espesor promedio, se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra de frontera, elevaciones, cargas,

acarreos, regleado, nivelado, limpieza de la zona de trabajo, acopio y retiro de desperdicios a tiro

autorizado y limpieza de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 154.06$                 

CIM.090 Filtro a base de grava, o piedra de la región para conformar dren y/o rellenos, se debe considerar para este

trabajo: retiro de caídos en excavación, acarreos horizontales y verticales hasta el área de su colocación,

suministro, colocación, distribución y nivelación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acopio y

retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M3 458.16$                 

CIM.095 Murete de enrase con block 20 x 20 x 40 con relleno en las celdas con concreto f´c= 150 kg /cm2, se debe

considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, tendidos, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 425.75$                 

CIM.100 Excavación de cepa por medios mecánicos, en material a o b, a cualquier profundidad y grado de

dificultad, se deberá considerar para este trabajo; mano de obra, herramienta, maquinaría, equipo,

traspaleos, sobre excavación por herramienta y por el ángulo de talud, afine de taludes y fondo a mano ,

apile de material, carga mecánica y retiro del material fuera de la obra a tiro autorizado por las autoridades

correspondientes, pago de las regalías para la recepción y disposición del material, el concepto será

medido compacto y de acuerdo con la geometría del proyecto y limpieza de la zona de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 171.98$                 

CIM.105 Excavación de cepa por medios manuales, en material A o B, a cualquier profundidad y grado de

dificultad, se deberá considerar para este trabajo; mano de obra, herramienta, equipo, traspaleos, sobre

excavación por herramienta y por el ángulo de talud, afine de taludes y fondo, apile de material, acarreo y

carga con equipo mecánico, retiro del material fuera de la obra a tiro autorizado por las autoridades

correspondientes, pago de las regalías para la recepción y disposición del material, el concepto será

medido compacto y de acuerdo con la geometría del proyecto y limpieza de la zona de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 280.77$                 

CIM.110 Relleno con material producto de excavación, compactado con bailarina al 90% proctor o de acuerdo a lo

indicado en el proyecto, en capas de máximo 15 a 20 cm de espesor, o de acuerdo a lo indicado en el

proyecto, adicionando agua necesaria, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta,

equipo, traspaleos, acarreos, elevaciones, pruebas de laboratorio, medido compacto y de acuerdo con la

geometría del proyecto y limpieza de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M3 138.11$                 
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CIM.115 Excavación en roca por medios mecánicos, a cualquier nivel y grado de dificultad, se deberá considerar

para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, traspaleo, apile, acarreo y carga con equipo

mecánico, retiro del material fuera de la obra a tiro autorizado por las autoridades correspondientes, pago

de las regalías para la recepción y disposición del material, el concepto será medido compacto y de

acuerdo con la geometría del proyecto y limpieza de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M3 822.35$                 

ALBAÑILERÍA
ALB.005 Cadena o castillo de concreto hecho en obra f'c= 250 kg/cm2 de 15 x 25 cm armada con 4 varillas del no. 3�

(3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para

este trabajo: mano de obra, cimbra aparente, curado a base de membrana, desmoldante, descimbra,

torzales, cruces de varillas, elevación de materiales, cargas, descargas, acarreos, andamios, acopio y retiro

de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 315.87$                 

ALB.010 Repisón de concreto armado en barda, f´c=250kg/cm2 con dimensiones de 15x25x13cm armado con 5

varillas del no. 3 y estribos del no. 2 @ 20cm, a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar

para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, nivelación, andamios, acarreos, cimbra aparente,

gotero, armado, cimbrado, colado, curado a base de membrana, descimbrado, cortes, desperdicios,

acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

ML 338.94$                 

ALB.015 Construcción de muro con tabique de barro rojo recocido acabado común de 7x14x28 cm (nominal), de 14

cm.de espesor (nominal), a cualquier altura y grado de dificultad, asentado con mortero cemento-arena

proporción 1:3. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos

horizontales, cargas, descargas y acarreos de los materiales hasta el lugar de su utilización, herramienta,

saturación de agua del tabique, preparación de la superficie de desplante, trazo y desplante, repartición

uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y remates adecuados, juntas horizontales continuas y a nivel, juntas

verticales, al centro y a plomo, con un espesor máximo de 1 cm, remates verticales como preparación de

castillos, cerchas o escantillones para el trazo de hiladas horizontales de acuerdo a uniforme distribución,

acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. No se admiten desplomes

mayores a 1:300, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 421.98$                 

ALB.020 Construcción de muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm. de 15 cm. espesor asentado con mortero

cemento-arena 1:3, acabado común, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro,

elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su

utilización, herramienta, preparación de la superficie de desplante, trazo y desplante de acuerdo a

proyecto, distribución uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y remates adecuados, juntas horizontales

continuas y a nivel, juntas verticales al centro y a plomo, con un espesor máximo de 1 cm, remates verticales

como preparación de castillos, cerchas o escantillones para el trazo de hiladas horizontales de acuerdo a la

distribución uniforme, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. No se

admiten desplomes mayores a 1:300, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 262.64$                 

ALB.025 Muro acabado aparente dos caras de 12 cm de espesor con tabique cerámico perforado de barro

extruido, con dimensiones de 6 X 12 X 24 cm., esmaltado, color según muestra aprobada, a cualquier altura

y grado de dificultad, asentado con mortero tipo 1 (1:1/4:3 cemento-cal-arena) refuerzo vertical a base de

varilla de 1/2", refuerzo horizontal de alta resistencia TOR-60 diámetro de 3/16" sin traslapes y debidamente

anclada en los extremos, conectores del mismo material a cada hilada, piezas de tabique doble hueco

debidamente humedecidas mínimo dos horas antes de su colocación, castillos ahogados rellenos utilizando

el mismo mortero; todo de acuerdo a proyecto, o a las normas técnicas complementarias para

mampostería, incluye; materiales, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, cargas, descargas,

acarreos, elevaciones, despiece, cortes, preparación para instalaciones, desperdicios, pruebas, acopio y

retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 530.91$                 

ALB.030 Resane en perímetro de losa con mortero cemento-arena 1:3 acabado fino, aplicando adhesivo a base de

resinas estireno-acrílicas en dispersión, con características de adhesividad, resistencia a la humedad, tensión,

abrasión e impacto. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro y acarreo de los

materiales hasta el lugar de su utilización, cargas, descargas, preparación de la superficie, herramienta,

picado de la superficie a resanar, dos capas del adhesivo especificado, mortero cemento-arena 1:3, pintura

que igualara a la existente, aristas a regla, cimbra, descimbra, andamios, acopio y retiro de desperdicios a

tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 69.00$                   

ALB.035 Aplanado en muros, acabado repellado con mortero cemento-arena 1:5 a plomo y regla. Se deberá de

considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas,

descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la

superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados los

remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del 

aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado,

andamios y  limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 130.18$                 

Estos precios unitarios servirán únicamente cómo referencia para el tipo de contratación de precio alzado. Página 11 de 53



Precios 2016

Clave Descripción Unidad P.U. 2016

REFERENTE DE TRABAJOS

ALB.040 Aplanado en muros, acabado fino con mortero cemento-arena 1:5 a plomo y regla curado y dejar partir el

repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones,

protuberancias y aceptado por la supervisión, Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra,

suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de

su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido

dependiendo de la superficie), los emboquillados, los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se

admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5

cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 166.62$                 

ALB.045 Aplanado en plafones acabado fino, con mortero cemento-arena 1:5, a nivel y regla, curado con riegos de

agua, permitir que parta el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura

uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión. Se deberá de considerar

para este trabajo: suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material

hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o

humedecido dependiendo de la superficie), los remates y aristas a regla y a nivel, regleado, curado del

aplanado, espesor máximo del aplanado 2 cm., acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado, andamios y

limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 173.07$                 

ALB.050 Aplanado en plafones acabado repellado con mortero cemento-arena 1:5 a plomo, regla y nivel. Se

deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales,

cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y

preparación de la superficie por aplanar ( picado y/o humedecido dependiendo de la superficie ), los

remates, aristas a regla y a nivel, regleado, curado del aplanado, espesor máximo del aplanado 2 cm,

acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 137.64$                 

ALB.055 Emboquillado acabado pulido fino en vanos de puertas, ventanas, cadenas y castillos (sólo reparación), a

base de mortero cemento-arena 1:5 en un rango de hasta 20 cms de ancho. Se deberá de considerar para

éste trabajo: acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades,

rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión, mano de obra, suministro de materiales, elevación,

movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización,

herramienta, limpieza y preparación de la superficie por emboquillar (picado con herramienta de mano y/o

humedecido dependiendo de la superficie), los remates, aristas a nivel, plomo, escuadra, curado de la

boquilla con agua, espesor máximo del aplanado 2 cm., acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado,

andamios y  limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 85.32$                   

ALB.060 Firme de concreto f´c=150 Kg/cm2 de 8 cm de espesor, el acabado se realizará integral al firme, rugoso o

escobillado según proyecto. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro,

elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su

utilización, herramienta, cimbra de fronteras, nivelación, compactación, limpieza y humedecido del terreno,

vaciado, extendido, regleado, compactación y curado del concreto con membrana, acopio y retiro de

desperdicio a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 224.68$                 

ALB.065 Firme de concreto f´c=150 Kg./cm2 de 10 cm. de espesor, acabado pulido, Se deberá de considerar para

este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, volteador en los perímetros,

cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, cimbra de fronteras,

nivelación, compactación, limpieza y humedecido del terreno, vaciado, extendido, regleado,

compactación y curado del concreto con membrana, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 285.32$                 

ALB.070 Firme de concreto f´c=150 Kg. /cm2 de 10 cm. de espesor, acabado rugoso o floteado, antiderrapante. Se

deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales,

cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, cimbra de fronteras,

nivelación, compactación, limpieza humedecido del terreno, vaciado, extendido, regleado, compactación

curado del concreto con membrana, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 250.84$                 

ALB.075 Rampa de concreto hecho en obra f´c=150kg/cm2 de 10 cms de espesor, antiderrapante, acabado lavado,

con guarniciones laterales de concreto de 5cm de altura, pendiente máxima de 6%, cuando sea requerida

deberán considerarse descansos de 150 cm cada 6 mts. Se deberá considerar para este trabajo: trazo,

nivelación, materiales, acarreos de material, excavación, relleno de tepetate compactado con pisón,

guarnición de concreto f´c=150kg/cm2, cimbrado, colado, curado con membrana, descimbrado, acarreos

dentro y fuera de la obra de material producto de la excavación, limpieza y acopio y retiro de material

sobrante a tiro autorizado, y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 974.86$                 

ALB.080 Rampa de concreto hecho en obra f´c=150kg/cm2, antiderrapante, acabado lavado, espesor variable para

librar altura de guarnición, se deberá considerar para este trabajo: trazo, nivelación, materiales, acarreos de

material, demolición y perfilado de guarnición y banqueta existente, adhesivo de concreto nuevo a viejo,

cimbrado, colado, retardante de fraguado, curado con membrana, descimbrado, acarreos dentro y fuera

de la obra de material producto de la demolición, acopio y retiro de material sobrante a tiro autorizado,

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 599.24$                 
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ALB.085 Fabricación de guarnición trapezoidal de concreto f'c=150 kg/cm2, de 20 cm de base por 15 cm de corona

y 40 cm de altura, armada con 4 varillas de # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm., se deberá de considerar para

este trabajo: concreto hecho en obra, acero de refuerzo, mano de obra, materiales, nivelación, cimbra

aparente, colado, descimbrado, curado con membrana, acarreos, cargas, descargas, elevaciones, acopio

y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

ML 309.93$                 

ALB.090 Fabricación de guarnición perimetral de concreto f'c=150 kg/cm2, de 30 cm de base por 20 cm de corona y

50 cm de altura, armada con 4 varillas de # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm., se deberá de considerar para este

trabajo: concreto hecho en obra, acero de refuerzo, mano de obra, materiales, nivelación, cimbra aparente,

colado, descimbrado, curado con membrana, acarreos, cargas, descargas, acopio y retiro de desperdicio a

tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 527.87$                 

ALB.095 Relleno de tezontle, sacab o jal, se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de material, acarreos,

elevación de material hasta el lugar de su utilización, tendido, nivelación, acopio y retiro de desperdicios a

tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 297.25$                 

ALB.100 Entortado de 5cm espesor promedio, a base de mortero cemento-arena 1:5, para nivelación de azoteas, se

deberá de considerar para este trabajo: materiales, acarreos, cargas, elevación de los materiales hasta el

lugar de su utilización, preparación de la superficie, forjado de pendientes, acabado con plana de madera,

para recibir impermeabilización, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo   , así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 119.96$                 

ALB.105 Entortado de 5cm espesor promedio, a base de mortero cemento-arena 1:5, se deberá de considerar para

este trabajo: por cada 50kg de cemento 100 gramos de fibras sintéticas, acarreos, cargas, elevación de los

materiales hasta el lugar de su utilización, preparación de la superficie, acabado con plana de madera,

descargas, andamios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 131.74$                 

ALB.110 Fabricación chaflán de mortero cemento arena 1:5 en azotea de 10 x 10 cm. sección promedio, se deberá

de considerar para este trabajo: elevación de materiales hasta el lugar de su utilización, acarreos,

materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, preparación de la superficie, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 50.25$                   

ALB.115 Enladrillado en azotea, asentado con mortero cemento-arena 1:5 se deberá de considerar para este

trabajo: suministro del ladrillo, mortero cemento arena 1:5 de 4 cms de espesor promedio para dar

pendientes, colocado cuatrapeado, lechada cemento-agua, nivelación, mano de obra, herramienta,

equipo, maestras, acarreos, elevación de los materiales, saturación de los ladrillos con agua, andamios,

acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

M2 244.03$                 

ALB.120 Fabricación de mampara en sanitarios a base de muro de concreto f'c=150 Kg. /cm2 armado con varillas del

No. 3 (3/8") en retícula @ 25 cm., 8 cm. espesor. se deberá de considerar para este trabajo: el recubrimiento

vidriado en ambas caras, frentes y canto superior, de acuerdo a especificaciones para el material de la

referencia de componentes del concepto ACA.165, materiales, preparación de varillas en firme para anclaje

de mampara, habilitado de acero y cimbra, desmoldante, cimbrado, colado, curado con membrana,

descimbrado, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, ranurado para

anclaje a muro y piso, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 1,980.16$              

ALB.125 Fabricación de meseta de concreto f’c'=250kg/cm2, de 8cm de espesor de acuerdo a proyecto, para

recibir lavabo, armada con acero del # 3(3/8") y 4(1/2") f’y=4200kg/cm2, empotrada al muro, muretes base

de tabique rojo o material de la región, castillos, se deberá de considerar para este trabajo: materiales,

ranurado de muro, cimbrado, descimbrado, armado, colado, recubrimiento horizontal (superficie de la

meseta) y vertical (espesor de la meseta y muretes), con azulejo o material de cerámica vidriado de

acuerdo a las especificaciones de ese material (ver referencia ACA.165), trim de pvc, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 1,737.55$              

ALB.130 Fabricación de meseta de concreto f´c=250kg/cm2, de 8cm de espesor de acuerdo a proyecto, para

recibir lavabo, armada con acero del #3 (3/8") y #4 (1/2") f´y=4200kg/cm2, empotrada al muro, muretes

base de tabique rojo o material de la región, castillos, se deberá de considerar para este trabajo: materiales,

ranurado de muro, cimbrado, descimbrado, armado, colado, recubrimiento de la meseta, zoclo y faldones

con mármol (ver referencia ACA.170), esquinas boleadas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 2,001.75$              

ALB.135 Fabricación de separación muro-columna a base de canal de lámina cal. # 18 de 0.28m de desarrollo,

placa de poliestireno de 3/4"x15 cm., de ancho, fijada a columna, se deberá de considerar para este

trabajo: materiales, cortes, fijación, tornillos, taquetes, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 237.59$                 

ALB.140 Fabricación de registro eléctrico de 60x60x80cm medidas interiores, de muro de tabique asentado con

mortero cemento arena 1:3, con aplanado pulido en el interior, se deberá de considerar para este trabajo:

materiales, trazo, excavación, relleno perimetral, tapa de 5cm espesor de concreto f´c=150kg/cm2 armada

con alambrón No. 2 @ 14 cm. ambos sentidos, marco y contramarco de ángulo de 1"x1"x3/16", cadena de

concreto f´c=150kg/cm2 de 15x15cm armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @20cm, fondo de

grava, firme de 8.0cm de espesor de concreto f´c=100kg/cm2 para desplante de muros, ángulo soporte

para cables de 1"x1"/8", letras de identificación (b.t.), pasos de ductos, soporte para levantar tapa, acarreos

dentro y fuera de obra de material producto de excavación acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado

y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 2,854.43$              
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ALB.145 Fabricación de registro eléctrico de 100x100x100cm medidas interiores, de muro de tabique asentado con

mortero cemento arena 1:3, con aplanado pulido en el interior, se deberá de considerar para este trabajo:

trazo, excavación, relleno perimetral, tapa de 5cm espesor de concreto f´c=150kg/cm2 armada con

alambrón No. 2 @ 14 cm. ambos sentidos, marco y contramarco de ángulo de 1"x1"x3/16", cadena de

concreto f´c=150kg/cm2 de 15x15cm armada con 5 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @20cm, fondo de

grava, firme de 8.0cm de espesor de concreto f´c=100kg/cm2 para desplante de muros, ángulo soporte

para cables de 1"x1"x1/8", letras de identificación (b.t.), pasos de ductos, soporte para levantar tapa,

acarreos, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 6,191.73$              

ALB.150 Fabricación de registro hidráulico de 40x40x50cm medidas interiores, a base de tabique rojo recocido de

7x14x28 (nominal), de 14cm de espesor (nominal), junteado y aplanado con mortero cemento-arena

proporción: 1:3, brocal armado con varilla del No. 3 y anillos del # 2 a cada 20 cm., f´c = 150 Kg./cm2, marco

y contramarco de ángulo de 1"x1"x3/16", tapa de concreto, se deberá de considerar para este trabajo:

materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo de los materiales hasta el lugar de su utilización,

acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 1,453.38$              

ALB.155 Fabricación de registro sanitario de 40x60x80cm medidas interiores, a base de firme de concreto f´c=150

Kg./cm2 de 6cm. de espesor, muro de tabique rojo recocido de 14cm. de espesor, aplanado pulido con

mortero cemento-arena 1:5 en interiores, marco y contramarco de ángulo de 1"x1"x3/16" y tapa de concreto

f´c=150 Kg/cm2 de 5cm. de espesor con malla electrosoldada 6/6-10/10, se deberá de considerar para este

trabajo: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, trazo, nivelación, acarreos, acopio y

retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

PZA 2,607.96$              

ALB.160 Construcción de registro sanitario de 40x60x100cm medidas interiores, a base de firme de concreto f c=150

Kg./cm2 de 6 cm. de espesor, muro de tabique rojo recocido de 14 cm. de espesor, aplanado pulido con

mortero cemento-arena 1:5 en interiores, marco y contramarco de ángulo y tapa de concreto f´c=150

Kg./cm2 de 5 cm. de espesor con malla electrosoldada 6x6-10/10, se deberá de considerar para este

trabajo: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, trazo, nivelación, acarreos, acopio y

retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

PZA 2,727.42$              

ALB.165 Zoclo o rodapié de 15 x 20 cms, acabado aparente, concreto hecho en obra F´c=250kg/cm2 armada con 4

varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (1/4") @ 25 cms, a cualquier altura y grado de dificultad, Se

deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, cimbra,

torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, desperdicios, colado, cimbrado,

descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreos, elevación de materiales, descargas, acopio y retiro

de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 269.49$                 

ALB.170 Reparación de desconchamiento en elementos de concreto con mortero cemento arena 1:3 en oquedades

hasta 25 mm, se deberá considerar para este trabajo: preparación de la superficie, retiro por medios

manuales las partes flojas o mal adheridas, limpieza del área y del acero de refuerzo, aplicación con llana o

cuña, humedecer desde un día antes, andamios, curado con membrana, acarreos dentro y fuera de la

obra del material producto del desconche, todo de acuerdo a ficha técnica de reparación, así como todo

lo necesario para su correcta ejecución.

M2 352.00$                 

ALB.175 Reparación de desconchamiento en elementos de concreto con mortero cemento arena 1:3 en oquedades

mayores a 25 mm, se deberá considerar para este trabajo preparación de la superficie, retiro por medios

manuales las partes flojas o mal adheridas, limpieza del área y del acero de refuerzo, gravilla, aplicación con

llana o cuña, humedecer desde un día antes, curado con membrana, andamios, acopio dentro y fuera de

la obra del material producto del desconche y de desperdicios, todo de acuerdo con la ficha técnica de

reparación, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 321.83$                 

ALB.180 Reparación de agrietamientos en muros de tabique con mortero cemento arena 1:3 y rajuela de piedra laja,

se deberá considerar para este trabajo: retiro de material suelto o mal adherido, lavar con agua a presión,

cortes, desperdicios, andamios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo de acuerdo a ficha técnica de reparación, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 95.36$                   

ALB.185 Restitución de aplanados en plafones de losa con mortero cemento arena 1:3 y metal desplegado cal. 26,

se deberá considerar para este trabajo; retiro por medios manuales las partes flojas o mal adheridas, picado

de losa con cincel y maceta, humedecer la superficie, aplicación de adhesivo, acabado con arena cernida

y cemento, limpieza de la superficie, andamios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado de acuerdo

a ficha técnica de reparación, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 313.05$                 

ALB.190 Reposición de concreto desprendido en columnas con daño estructural a base de concreto nuevo en

proporción 1:2:21/2 cemento-arena-grava de 3/4¨, con impermeabilizante integral, se deberá considerar

para este trabajo: apuntalamiento de losa en perímetro de columna con puntales metálicos ajustables,

perfilado en caja con herramienta de mano a una profundidad de 5.0cm más del concreto suelto, limpieza y 

preparación de la superficie, ranura de 6cm de ancho para colocación de anillos de solera 3/16x2¨,

saturación de superficie con agua cada 6 horas durante 24 horas, aplicación de adhesivo, cimbrado,

colado, curado con membrana, acopio y retiro de desperdicios y producto de la demolición a tiro

autorizado , limpieza del área de trabajo, todo de acuerdo a su ficha de reparación, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

ML 1,297.40$              
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ALB.195 Rehabilitación de columna de concreto, a base de 10 varillas del No. 4 (1/2´´), estribos del No. 3 (3/8´´) y

concreto f´c=250kg/cm2, (dado de cimentación y hasta 90 cm de columna del n.p.t.), se deberá considerar

para este trabajo: apuntalamiento de trabes que descargan sobre columna, remoción parcial con

herramienta de mano de recubrimiento perimetral de dado y columna, limpieza de acero de refuerzo

existente, limpieza y preparación de la superficie, barrenos en trabe de liga para paso de acero de refuerzo,

ranura en trabe y zapata, habilitado y armado de acero de refuerzo, cimbrado, saturación de superficie con

agua cada 6 horas durante 24 horas, colado, descimbrado, curado con membrana, aplicación de

repelente incoloro para exteriores, acopio y retiro de desperdicios y producto de la demolición a tiro

autorizado, limpieza del área de trabajo, de acuerdo a ficha técnica de reparación (desmontaje y montaje

de cancelería y puertas, la demolición de: muros y pisos; excavación, relleno y reposición de piso deberán

de considerarse aparte), así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 1,561.38$              

ALB.200 Reparación de muro con salitre en elementos estructurales a base de primer y recubrimiento anticorrosivo; se

deberá considerar para este trabajo: retiro de aplanado de muro hasta altura correspondiente con respecto

a zona salitrosa, limpieza de la zona dejándola libre de polvo, lavado de polvo con hipoclorito de sodio,

secado de la superficie por medio de calor o ventilación, calafateo de posibles oquedades,

primer,recubrimiento anticorrosivo, aplanado, herramienta, equipo, mano de obra, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo de acuerdo a ficha técnica de reparación, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 504.45$                 

ALB.205 Reparación de losa en volado con problemas de flecha y/o agrietamiento excesivo, mediante la sustitución

de losa y varilla existente, tratamiento de limpieza y aplicación de adhesivo. Se deberá considerar para este

trabajo: el acordonado del área de trabajo, apuntalamiento de la zona a intervenir perfectamente

apoyado, demolición por medios manuales considerando 60 cms de preparación de superficie rugosa desde

cadena existente , limpieza del polvo a base de aire a presión, colado a base de concreto f´c = 250 kg/cm2

dejando 1.5 cm de recubrimiento, curado con membrana, sustitución de tramo de varilla dañada mediante

soldadura, adhesivo, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos, elevaciones, andamios, cargas,

descargas, de acuerdo a ficha técnica de reparación, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 1,244.19$              

ALB.210 Rehabilitación a base de parcheo en estructuras expuesta al ambiente marino a base de concreto nuevo o

mortero estabilizado y adhesivo, para posteriormente aplicar primer. Se deberá considerar para este trabajo:

remoción a mano del concreto dañado hasta descubrir acero sin problemas de oxidación o mal adherido,

limpieza del acero de refuerzo en mal estado hasta lograr el "blanco metálico", restitución parcial del acero

de refuerzo en zonas donde el acero se haya desintegrado o presenten una desintegración de + - 15 %,

soldado de acero nuevo , adhesivo, aplicación de mortero estabilizado, sellado, andamios, acopio y retiro

de desperdicios y del material producto de la remoción de acuerdo a ficha técnica de reparación, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 796.11$                 

ALB.215 Cadena o cast. 10 x 14 cm, acabado aparente, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2, armada con 4 varillas

del no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá

considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 202.56$                 

ALB.220 Cadena o cast. 12 x 15 cm, acabado aparente, concreto h. en o. f'c= 200 kg/cm2, armada con 4 varillas del

no. 4 (1/2) y estribos del no. 3(3/8") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 278.68$                 

ALB.225 Cadena o cast. 12 x 20 cm, acabado aparente, concreto h. en o. f'c= 200 kg/cm2, armada con 4 varillas del

no. 6 (3/4) y estribos del no. 3(3/8") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio de material sobrante

y  limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 392.18$                 

ALB.230 Cadena o cast. 12 x 25 cm, acabado común, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 (k2) armado con 4 varillas

del no. 3 (3/8"), f’y= 4200 kg/cm2 y estribos # 2 (1/4") @20 cm a cualquier altura y grado de dificultad, se

deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra,

torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado,

descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y de

desperdicios a tiro autorizado fuera de la obra y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

ML 300.36$                 

ALB.235 Cadena o cast. 12 x 30 cm, acabado aparente, concreto h. en o. f'c= 200 kg/cm2, armada con 4 varillas del

no. 4 (1/2) y estribos del no. 3(3/8") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar

para este trabajo; materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 376.13$                 
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ALB.240 Cadena o cast. 14 x 15 cm, acabado común, concreto h. en o. f'c=250 kg/cm² , armados con 4 varillas del

#3 f’y= 4200 kg/cm2, , estribos #2 @ 20 cm., a cualquier altura y grado de dificultad se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio de material sobrante

y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 230.85$                 

ALB.245 Cadena o cast. 14 x 15 cm, acabado común, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2, armada con 4 varillas del

no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 15cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de material

sobrante a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 225.11$                 

ALB.250 Cadena o cast. 14 x 20 cm, acabado aparente, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 armada con 4 varillas

del no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá

considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 257.31$                 

ALB.255 Cadena o cast. 14 x 20 cm, acabado común, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 , armada con 4 varillas del

no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de

desperdicio a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 250.48$                 

ALB.260 Cadena o cast. 14 x 20 cm, acabado común, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 armada con 4 varillas del

no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 25cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar

para este trabajo; materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 247.49$                 

ALB.265 Cadena o cast. 14 x 22 cm, acabado común, concreto h. en o., f'c= 250 kg/cm2, armada con 4 varillas del

no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 15cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 264.60$                 

ALB.270 Cadena o cast.14 x 30 cm, acabado aparente, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 armada con 4 varillas del

no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 346.89$                 

ALB.275 Cadena o cast. 14 x 35 cm., acabado común, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 armada con 4 varillas del

no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 362.04$                 

ALB.280 Cadena o cast. 14 x 40 acabado común, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 armada con 6 varillas del no. 4

(1/2") y estribos del no.2 (1/4") @ 15 cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para

este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo ,andamios, cimbra, torzales, desmoldante,

habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con

membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro

autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 453.64$                 

ALB.285 Castillo de 14 x 40 aprox. acabado aparente con concreto hecho en obra f`c= 250 kg /cm2, armado con 6

var. no. 3 y 2 estribos del no. 2 @20 cm. a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para

este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante,

habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con

membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro

autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 436.22$                 

ALB.290 Cadena o cast. 15 x 15 cm, acabado común, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 armada con 4 varillas del

no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 213.41$                 
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ALB.295 Cadena o cast. 15 x 20 cm, acabado común, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 armada con 4 varillas del

no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 254.96$                 

ALB.300 Cadena o cast. 15 x 20 cm, acabado común, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 armada con 4 varillas del

no. 4 (1/2") y estribos del no. 2 (1/4") @ 10 cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 294.03$                 

ALB.305 Cadena o cast. 15x25cm, acabado común, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2, armada con 4 varillas del #

3 (3/8") f’y= 4200 kg/cm2, estribos del #2 (1/4") @ 20 cm. a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá

considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 271.80$                 

ALB.310 Cadena o cast.15 x 25 cm, acabado aparente, concreto h. en o. F’c =250kg/cm, armada con 4 varillas del

no. 4, estribos del no. 2 @20cm a cualquier altura y grado de dificultad. Se deberá considerar para este

trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante,

habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con

membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro

autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 313.73$                 

ALB.315 Cadena o cast. 15 x 35 cm, acabado aparente, concreto h. en o. f'c= 150 kg/cm2 , armada con 4 varillas del

no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra ,herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 385.88$                 

ALB.320 Cadena o cast. 15 x 35 cm acabado aparente, concreto hecho en obra f`c= 250 kg /cm2 armado con 8 var.

no. 3 y estribos del no. 2 @20 cm. a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este

trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante,

habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con

membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro

autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 416.23$                 

ALB.325 Cadena o cast. 15 x 55 cm acabado aparente, concreto hecho en obra f`c= 250 kg /cm2 armado con 8 var.

no. 3 y est. del no. 2 @20 cm. a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este

trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante,

habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con

membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro

autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 572.89$                 

ALB.330 Cadena o cast. 15 x 55 cm acabado común, concreto hecho en obra f`c= 250 kg /cm2 armado con 4 var.

no.5, 2 var. no. 3 y estribos del no. 3 @20 cm. a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 606.16$                 

ALB.335 Cadena o cast. 16x25 cm, acabado aparente, concreto h. en o. F’c=250kg/cm2, armada con 4 varillas

del no. 3, estribos del no. 2 @20cm, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra,

herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de

varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de

materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 295.30$                 

ALB.340 Cadena o cast. 20 x 35 cm acabado común, concreto h. en o. f’c=250kg/cm2 , armada con 4 varillas del

no. 3, estribos del no. 3 @15cm se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra,

herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de

varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de

materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 426.74$                 

ALB.345 Cadena o cast. 20 x 40 cm, acabado común, concreto h. en o. f'c=250 kg/cm² , armados con 6 varillas del

#3 f’y= 4200 kg/cm2, estribos #3 @ 20 cm., a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 469.31$                 
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ALB.350 Cadena o cast. 20 x 40 cm, acabado común, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 armada con 8 varillas del

no. 4 (1/2") y 2 estribos del no. 2 (1/4") @ 15 cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,

desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,

curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 543.94$                 

ALB.355 Cadena o cast. 20 x 40 cm, acabado común, concreto h. en o. f'c=250 kg/cm², armados con 4 varillas del #

5 + 4 var. no. 4 f’y= 4200 kg/cm2, y 2 estribos #3 @ 15 cm., a cualquier altura y grado de dificultad, se

deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra,

torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado,

descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro

de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 716.44$                 

ALB.360 Castillo ahogado @ según proyecto de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 con 1 varilla #3 f’y=4200

kg/cm2 en muros de tabique cerámico perforado, se deberá considerar para este trabajo; mano de obra,

herramienta, andamios, equipo, acarreos, cargas, elevación de materiales, acopio y retiro de desperdicios a

tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 90.57$                   

ALB.365 Castillo ahogado en hueco de muro de block con concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 con 1 varilla #4

f’y=4200 kg/cm2, y grapa del no.2 a cada 2 hiladas, se deberá considerar para este trabajo: materiales,

mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos, cargas, elevación de materiales, habilitado,

armado, colado, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 96.82$                   

ALB.370 Zoclo 15x10 cm. en desplante de muros acabado aparente, sin armar, de concreto f'c=200 kg/cm2; se

deberá considerar para este trabajo: trazo, cimbra aparente, desmoldante, descimbrado, colado, curado

con membrana, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 101.34$                 

ALB.375 Zoclo de 22x10 cm., para desplante de muros, acabado aparente sin armar de concreto f'c=200 kg/cm2. Se

deberá considerar para este trabajo: trazo, cimbra aparente, desmoldante, descimbrado, colado, curado

con membrana, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 151.94$                 

ALB.380 Zoclo de 50 cm x 10 cm de esp. acabado común concreto de f´c=150 kg/cm2, armado con malla

electrosoldada 6-6/10x10,se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, trazo, cimbra

aparente, desmoldante, descimbrado, colado, curado con membrana, acopio y retiro de desperdicios a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 292.97$                 

ALB.385 Corte con disco abrasivo, en muro de concreto o tabique con acabado, hasta 5 cm de profundidad, se

deberá considerar para este trabajo: mano de obra, equipo, herramienta, trazo, corte con disco, cargas,

descargas, acarreos, elevaciones, dentro y fuera de obra, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 15.16$                   

ALB.390 Corte con disco abrasivo, en piso de mosaico o concreto, hasta 5 cm de profundidad, se deberá considerar

para este trabajo: mano de obra, equipo, herramienta, trazo, corte con disco, cargas, descargas, acarreos,

elevaciones, dentro y fuera de obra, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 14.09$                   

ALB.395 Firme de 6 cm. concreto h. en o. f'c=250 kg/cm2, acabado con llana metálica, se deberá considerar para

este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, y equipo, trazo, nivelación, maestras, desperdicios,

colado, curado con membrana, compactación, cimbra de fronteras, acopio y retiro de desperdicios a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 196.39$                 

ALB.400 Firme de 8 cm. concreto h. en o. f'c=250 kg/cm2, acabado con llana metálica, se deberá considerar para

este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, y equipo, trazo, nivelación, maestras, desperdicios,

colado, curado con membrana, compactación, cimbra de fronteras, acopio y retiro de desperdicios a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 244.81$                 

ALB.405 Firme de 10 cm. concreto h. en o. f'c=250 kg/cm2 , acabado con llana metálica, se deberá considerar para

este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, y equipo, trazo, nivelación, maestras, desperdicios,

colado, curado con membrana, compactación, cimbra de fronteras, acopio y retiro de desperdicios a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 310.49$                 

ALB.410 Firme de 11 cm, concreto h. en o. f'c=200 kg/cm², acabado escobillado recto fino integral al firme y

endurecedor de superficie, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta,

y equipo, trazo, nivelación, maestras, desperdicios, colado, curado con membrana, compactación, cimbra

de fronteras, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo

lo necesario para su correcta ejecución.

M2 329.56$                 

ALB.415 Firme de 12 cm concreto h. en o. f'c=250 kg/cm2, h. en o. acabado con llana metálica, se deberá

considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, y equipo, trazo, nivelación, maestras,

desperdicios, colado, curado con membrana, compactación, cimbra de fronteras, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 370.96$                 

ALB.420 Firme de 6 cm. concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, acabado con llana metálica, se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, y equipo, trazo, nivelación, maestras,

desperdicios, colocado, bombeado, vibrado, curado con membrana, acarreos, cargas, descargas,

desperdicios, cimbra de fronteras, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 215.16$                 
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ALB.425 Firme de 8 cm. concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, acabado con llana metálica, se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, y equipo, trazo, nivelación, maestras,

desperdicios, colocado, bombeado, vibrado, curado con membrana, acarreos, cargas, descargas,

andamios, desperdicios, muestreo y pruebas de laboratorio de acuerdo a normas inifed, cimbra de fronteras,

acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

M2 271.32$                 

ALB.430 Firme de 10 cm. concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, acabado con llana metálica, se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, y equipo, trazo, nivelación, maestras,

desperdicios, colocado, bombeado, vibrado, curado con membrana, acarreos, cargas, descargas,

andamios, desperdicios, muestreo y pruebas de laboratorio de acuerdo a normas inifed, cimbra de fronteras,

acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. , así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

M2 344.73$                 

ALB.435 Firme de 12 cm. concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, acabado con llana metálica, se deberá considerar

para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, y equipo, trazo, nivelación, maestras,

desperdicios, colocado, bombeado, vibrado, curado con membrana, acarreos, cargas, descargas,

desperdicios, muestreo y pruebas de laboratorio de acuerdo a normas inifed, cimbra de fronteras, acopio y

retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 416.20$                 

ALB.440 Malla electrosoldada 6x6/10-10, se deberá considerar para este trabajo: suministro y colocación, cortes,

sujeción, traslapes, mano de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 33.09$                   

ALB.460 Registro eléctrico de 120 x 120 x 100 cm. Medidas interiores, con dren de 20 cm de espesor, a base de grava

de 3/4", muros de block de cemento o tabique rojo recocido, asentado con mortero cemento arena 1:3,

aplanado interior fino, en proporción 1: 1/4: 3, cadena de desplante y de remate de 14 x 15 cm, concreto

f´c= 250 kg/ cm2, con 4 var. No. 3 y e no. 2 @ 20 cm, tapa de concreto f´c=200kg/cm2 de 7 cm de espesor,

con varilla de 3/8, marco y contramarco de ángulo de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/4" con primer anticorrosivo y

pintura de esmalte alquidálico, del color indicado, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano

de obra, herramienta, equipo, trazo, excavación, muros, aplanado, cadenas, tapa, acopio y retiro de

material sobrante fuera de la obra a tiro autorizado. , así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 6,071.92$              

ALB.470 Canalón de concreto hecho en obra f´c=150k/cm2 de 13.0x15.0cm y 8.0cm de espesor recubierto de

azulejo, según muestra aprobada, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta,

trazo, nivelación, cimbrado, desmoldante, colado, curado con membrana, descimbrado, cortes,

desperdicios, acarreos, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 222.20$                 

ALB.475 Nariz de concreto f'c=150kg/cm2, para remate en lados posterior y laterales de edificio, se deberá

considerar para este trabajo: forjado, cimbra, acero del no. 3 (3/8"), concreto, colado, descimbrado curado

con membrana, mano de obra, herramienta, equipo, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y

limpieza de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 184.47$                 

ALB.480 Escalón forjado de concreto f´c=200kg/cm2, peraltes de 17 cm. De altura y 30 cm.de huella, acabado

aparente, armada con 2 varillas del # 3 (3/8") f’y= 4200 kg/cm2, estribos del #3(3/8")} @ 20 cm. se debe

considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, forjado, cortes, acopio y retiro

de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

ML 231.82$                 

ALB.485 Fino de 3 cm. de concreto simple f´c= 150kg/cm2 para acabado o nivelado de pisos, se debe considerar

para este trabajo: suministro, colocación, materiales, cimbra en fronteras en cuadro alternados, mano de

obra, herramienta, curado con agua, equipo, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de

la zona de trabajo , así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 77.34$                   

ALB.490 Firme de 10 cm. Concreto H. en o. F'c=150 kg/cm2 , acabado con llana metálica, y reforzado con malla 6 x

6 10-10, se debe considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, elaboración

de concreto, colocado, vibrado, curado con membrana, limpieza de la zona de trabajo, acopio y retiro de

desperdicios  a tiro autorizado, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 318.37$                 

ALB.495 Muro de tabique barro rojo recocido de 21 cm de espesor a cualquier altura y grado de dificultad, asentado

con mortero cemento-arena 1:3, acabado común. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de

obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos de los materiales hasta el

lugar de su utilización, herramienta, saturación de agua del material, preparación de la superficie de

desplante, trazo y desplante, distribución uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y remates adecuados,

juntas horizontales continuas y a nivel, juntas verticales, al centro y a plomo, con un espesor máximo de 1 cm,

remates verticales como preparación de castillos, cerchas o escantillones para el trazo de hiladas

horizontales de acuerdo a uniforme distribución, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza

del área de trabajo. No se admiten desplomes mayores a 1:300, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 713.79$                 

ALB.500 Zoclo o rodapié de 15 x 45 cm, acabado aparente, concreto H. En O. F'c= 150 kg/cm2 sin armar. Se

deberá de considerar para este trabajo: suministro y colocación, materiales, mano de obra, herramienta y

equipo, acarreos, elevaciones, cortes, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona

de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 310.07$                 

ALB.505 Ventilación con malla metálica para cárcamo seco de cisterna, este trabajo debe considerar el suministro

malla metálica de ½” calibre 16 (1/2”#16PR), tipo metal desplegado, con marco de ángulo 1 1/2"x1 1/2",

soldadura eléctrica, armado, colocación, equipo individual de protección, mano de obra, herramienta,

cortes, desperdicios, sistema de fijación con taquetes y tornillos, primario, pintura de esmalte acopio y retiro

de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 568.78$                 
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ALB.510 Muro de piedra de la región acabado común a plomo y nivel (según indique el proyecto), a cualquier altura

y grado de dificultad, asentado con mortero cemento-cal-arena 1:2:6, Se deberá de considerar para este

trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas,

descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, saturación de agua del

material, preparación de la superficie de desplante, trazo y desplante de acuerdo a proyecto, cuatrapeo y

remates, cortes, desperdicios, acopio, remoción y retiro de material sobrante y limpieza del área de trabajo,

así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 1,535.76$              

ALB.515 Muro de baldosas de vidrio, se deberá considerar para este trabajo: limpieza, adhesivo, lechereado y

limpieza de muro, acarreos, andamios, mortero, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 1,750.05$              

ALB.520 Muro de block hueco de barro prensado esmaltado acabado aparente a dos caras, con dimensiones de

6.0x10.0x20.0cm. a cualquier altura y grado de dificultad, asentado con mortero cemento-cal-arena 1:1/4:3,

junta de 1 cm, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, andamios, acarreos, cargas,

descargas, mojado de piezas, cortes, limpieza de área de trabajo, retiro de escombro, desperdicios, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 1,357.45$              

ALB.525 Base y protección para tinacos con dimensiones aproximadas de 3.20x1.70 mts. Se deberá considerar para

este trabajo: cadena de desplante de 14x12 cms, muro de block cemento arena de 15x20x40 cms, relleno

con material ligero (tezontle o similar), habilitado y armado de acero de refuerzo, piso de concreto de 10

cms de espesor, chaflán de concreto de 10 cms de espesor acabado fino, forjado de nariz, aplanado de

muros, pintura semimate 100% acrílica. la protección de tinacos será de 1.60mts de altura, hecha con muro

de block hueco barro estructural, castillos ahogados en muro, cadenas, castillos, limpieza, trazo, nivelación,

acabado fino con pendientes para salida de agua,sellado, retiro de escombro, cortes, desperdicios,

acarreos, elevaciones, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 20,137.92$            

ALB.530 Encofrado de concreto simple resistencia 100 kg/cm2 para cubrir tendido de tuberías de hasta 4" de

diámetro y sección de 20x20 cms de sección. Se deberá considerar para este trabajo: excavación, vaciado

de concreto, cimbra acabado común, relleno con material producto de la excavación, mano de obra,

herramienta, equipo, acarreos, cargas, descargas, limpieza del área de trabajo, retiro de escombro,

desperdicio, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 77.89$                   

ALB.535 Muro de block de concreto 10x20x40 acabado aparente, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con

refuerzo horizontal a base de escalerilla a cada dos hiladas, se deberá considerar para este trabajo:

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, cargas, descargas, acarreos, elevaciones,

despiece, cortes, desperdicios, pruebas, acopio, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza de área de

trabajo. No se admiten desplomes mayores a 1:300, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 270.63$                 

ALB.540 Lavadero de granito con pileta integrada de 45 x35cm infantil color gris Tepeaca o similar, armado con

alambrón del no. 2.5, se deberá considerar para este trabajo: suministro, colocación, materiales, mano de

obra, herramienta, equipo, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, trazo, nivelación, ranurado,

empotrado, resane con mortero cemento arena 1:3, limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 837.47$                 

ESTRUCTURA
EST.005 Montaje y colocación de perfil monten para estructura de cubierta, a cualquier nivel y grado de dificultad,

se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, mano de obra, trazo, nivelación,

acarreos, andamios, cortes, desperdicios, maniobras, soldadura, primer anticorrosivo, apoyo de Angulo para

largueros, cubre placa, tornillos cabeza hexagonal, thinner, pintura de esmalte alquidálico, herramienta,

equipo, elevación de materiales, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

KG 29.77$                   

EST.010 Colocación de cubierta tipo "sándwich" compuesta por un núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos

caras de lámina galvanizada cal. 26 de 1"1/2 de espesor; la espuma tendrá como característica una

densidad de 40kg/m3, con un factor de conductividad térmica de k=0.132Btu-in/hr-fr2-°F, compresión de

1.0kg/cm2, tensión de 1.4kg/cm2, temperatura de trabajo de 40-80°C, la lámina galvanizada será pre

pintada a fuego por sus dos lados con pintura poliéster estándar, ambas caras serán adheridas

químicamente en forma continua mediante el propio núcleo, peso teórico de 11.15kg/m2; Se deberá

considerar para este trabajo: Suministro de los materiales: caballete, tapajuntas para largueros, tapa gotero,

cubre placa, tornillos cabeza hexagonal, accesorios de fijación, calidad de los materiales de línea, trazo,

nivelación, armado, colocación, de acuerdo a especificaciones del fabricante, herramienta, equipo,

elevación de materiales, despiece, desperdicios, trabajos a cualquier altura y grado de dificultad, acopio y

retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 887.71$                 

EST.015 Cubierta tipo sándwich de 3" de espesor, con núcleo de poliestireno expandido auto-extinguible con

densidad de 16kg/m3 y lámina galvanizada pre pintada a fuego dos caras cal. 26; Panel bilaminado

fabricado con: Poliestireno Expandido con espesor de 3", lámina de acero en ambas caras calibre-26,

galvanizada y pre pintada por horneo en color estándar arena; acabado en textura lisa. Compresión de

2.67kg/cm2, conductividad Térmica de 0.03571 W/m•K (0.26 BTU-in /hr-ft²-°F). Se deberá considerar para este

trabajo: accesorios de lámina Cal. 26 (tapagoteros, goteros laterales de volado, caballetes, botaguas, etc.),

herrajes de fijación, sellado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, cargas, descargas, acarreos,

elevaciones, todo a cualquier altura y grado de dificultad, acopio y retiro de material producto de los

desperdicios a tiro autorizado, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 780.45$                 
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EST.045 Cimbra acabado aparente, en columnas y muros con triplay de pino 16 mm, a cualquier nivel y grado de

dificultad, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, triplay de 16mm,

alambre recocido, materiales, clavos, desmoldante, separadores, trazo, nivelación, cimbrado, descimbrado,

habilitado, chaflanes u ochavos, cortes, desperdicios, andamios, acarreos, elevación de materiales, acopio y

retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 304.24$                 

EST.050 Cimbra acabado aparente, en losas, descansos y rampas, con triplay de pino 16 mm, a cualquier nivel y

grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, triplay de

16mm, alambre recocido, materiales, clavos, desmoldante, separadores, trazo, nivelación, cimbrado,

descimbrado, habilitado, chaflanes u ochavos, cortes, desperdicios, andamios, acarreos, elevación de

materiales, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 298.28$                 

EST.055 Cimbra acabado aparente, en trabes, pretiles, faldones y alfardas con triplay de pino 16 mm, a cualquier

nivel y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo,

triplay de 16mm, alambre recocido, materiales, clavos, desmoldante, separadores, trazo, nivelación,

cimbrado, descimbrado, habilitado, chaflanes u ochavos, cortes, desperdicios, andamios, acarreos,

elevación de materiales, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 335.54$                 

EST.060 Cimbra acabado común, en columnas y muros con triplay de 16mm, a cualquier nivel y grado de

dificultad, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, triplay de 16mm,

alambre recocido, materiales, clavos, desmoldante, separadores, trazo, nivelación, cimbrado, descimbrado,

habilitado, chaflanes u ochavos, cortes, desperdicios, andamios, acarreos, elevación de materiales, acopio y

retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 262.98$                 

EST.065 Cimbra acabado común, en trabes con madera de pino de 3a, a cualquier nivel y grado de dificultad, se

deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, triplay de 16mm, alambre

recocido, materiales, clavos, desmoldante, separadores, trazo, nivelación, cimbrado, descimbrado,

habilitado, chaflanes u ochavos, cortes, desperdicios, andamios, acarreos, elevación de materiales, acopio y

retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 321.60$                 

EST.070 Concreto hecho en obra en estructura, resistencia normal f'c=250kg/cm2, t.m.a 3/4", a cualquier altura y

grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, fabricación,

herramienta, equipo, colocado, vibrado, curado, acarreos, cargas, descargas, andamios, desperdicios,

muestreo, pruebas de laboratorio, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 2,426.44$              

EST.075 Concreto premezclado en estructura, resistencia normal f'c=250kg/cm2, clase 1, bombeable, t.m.a 3/4",

revenimiento apto para ser bombeado, peso volumétrico 2,200 kg/m3, a cualquier altura y grado de

dificultad, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, colocado,

bombeado, vibrado, curado, acarreos, cargas, descargas, andamios, desperdicios, muestreo, pruebas de

laboratorio, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M3 2,538.53$              

EST.080 Sellador emulsionado para usarse como adhesivo para fijar el mortero a lámina acanalada, se deberá

considerar para este trabajo: suministro de materiales y aplicación, mano de obra, herramienta, equipo,

andamios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 26.28$                   

EST.085 Losa de azotea de 10cm espesor, con concreto premezclado f’c'=250kg/cm2 , armada con varilla #3 @

20cm ambos sentidos un solo lecho, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra,

herramienta, equipo, andamios, cimbra aparente, descimbrado, colado, descimbrado, curado, acarreos,

elevaciones, acopio y retiro de la obra del material sobrante y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 706.12$                 

EST.090 Concreto f'c=200kg/cm2, h. en obra , resistencia normal t.m.a 3/4", a cualquier altura y grado de

dificultad, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, fabricación, herramienta,

equipo, colocado, vibrado, curado, acarreos, cargas, descargas, andamios, desperdicios, muestreo,

pruebas de laboratorio acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 2,270.49$              

EST.095 Lamina pintro r-101, cal. 24, en cubierta con caballete y elementos de fijación, a cualquier altura y grado de

dificultad. Se deberá considerar para este trabajo: suministro, colocación, materiales, mano de obra,

herramienta, equipo, andamios, cargas, acarreos y elevaciones, descargas, colocación, ajustes cortes y

desperdicio, acopio, retiro de material sobrante fuera de la obra y limpieza de la zona de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 226.64$                 

EST.0100 Montaje y colocación de cubierta (techumbre) para bebederos, a base de tubo de 11/2" cédula 30, rolado

según proyecto, placas de 2x2x3/16" con perforaciones para fijar al muro existente, geometría rectangular

tubo separación de tubo en sentido longitudinal @ 1.12cm y sentido transversal @ 1.35m, soldado en cada

unión con electrodo e-6013, poste de tubo de 1.20m, en sentido longitudinal @ 2.24m, diagonal de tubo en

cada apoyo hasta el centro de la distancia en sentido transversal, incluye: cubierta de lámina pintro lisa

calibre 22, colocada al hilo en sentido transversal, fijada con tornillo punta de broca de 1"x1/4" @30cm,

silicón en toda la longitud en traslapes, cortes, soldadura, esmerilado, aplicación de primario anticorrosivo,

pintura esmalte color según muestra aprobada, andamios, equipo individual de protección, herrajes de

fijación a muro existente, limpieza retiro y tiro del material sobrante fuera de la obra en lugar permitido por la

autoridad correspondiente, acarreos, dentro y fuera de la obra, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 813.52$                 

ACABADOS
ACA.005 Pulido y brillado a máquina de piso de mosaico de granito o mármol, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desbastado, pulido, lechada, acarreos, acopio y retiro de

material producto de los trabajo a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

M2 22.36$                   
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ACA.015 Colocación de muro 10.5 cm esp. Un panel de yeso de 13mm, resistente al fuego, bastidor a base de

canales y postes de lámina galvanizada cal. 26 de 9.2 cm de ancho a cada 0.61 m de separación, en color

S.M.A., se deberá considerar para este trabajo: materiales, colocación, mano de obra, herramienta, equipo,

andamios, fletes, acarreos, elevaciones a cualquier altura y grado de dificultad, habilitado, cortes,

desperdicios, colocación, limpieza del área de trabajo, acopio y retiro del material sobrante fuera de la

obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 340.76$                 

ACA.020 Colocación de muro 11.8 cm esp. Dos paneles de yeso de 13mm, resistente al fuego, bastidor a base de

canales y postes de lámina galvanizada cal. 26 de 9.2 cm de ancho a cada 0.61 m de separación. se

deberá considerar para este trabajo: materiales, colocación, mano de obra, herramienta, equipo,

andamios, fletes, acarreos, elevaciones a cualquier altura y grado de dificultad, habilitado, cortes,

desperdicios, colocación, limpieza del área de trabajo, acopio y retiro del material sobrante fuera de la

obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 471.50$                 

ACA.025 Limpieza de muebles sanitarios con cepillo, agua y jabón, se deberá considerar para este trabajo: mano de

obra, herramienta, equipo, materiales acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material producto de los

trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 57.20$                   

ACA.030 Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,

herramienta, materiales, agua, jabón, andamios, acarreos, cargas, elevaciones, acopio y retiro de material

producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 27.01$                   

ACA.045 Jabonera sencilla, se deberá considerar para este trabajo: suministro, colocación, herramienta, equipo,

mano de obra, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 717.48$                 

ACA.050 Asiento y tapa para W.C. modelo líder color blanco con tapa, se deberá considerar para este trabajo: mano

de obra, herramienta, equipo, suministro, instalación acarreos, elevaciones, acopio y retiro de desperdicios a

tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 439.32$                 

ACA.065 Limpieza de recubrimiento vidriado, se debe considerar para este trabajo; materiales, mano de obra,

herramienta, equipo, cargas, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material producto de los trabajos a

tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 16.18$                   

ACA.070 Limpieza de piso de concreto, mosaico de pasta, cerámica, o similar con cepillo, agua y ácido clorhídrico,

se deberá considerar para este trabajo; mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, cargas,

acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 18.43$                   

ACA.075 Limpieza general para entrega de obra a cualquier nivel y grado de dificultad, se deberá considerar para

este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, acopio y retiro del

material sobrante fuera de la obra a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 19.39$                   

ACA.080 Pasta texturizada a base de recubrimiento acrílico texturizado para interiores y exteriores, elaborado con

agregado mineral de alta resistencia. color s.m.a. se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la

pasta, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, equipo, acarreos,

elevaciones, cargas, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área

de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 165.67$                 

ACA.085 Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las siguientes características:

sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-

115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con

detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos,

acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se

deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas,

andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para

cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 58.07$                   

ACA.090 Aplicación de pintura esmalte alquidálico en muros, columnas, trabes y plafones; con las siguientes

características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lt, sólidos en peso 50%

mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente,

resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según

muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura, materiales, mano de

obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador

acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de

materiales producto de los trabajos y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 80.17$                   

ACA.095 Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados; con las

siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lt, sólidos en peso

50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente,

resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según

muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de

obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo,

aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 112.83$                 
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ACA.100 Aplicación de pintura esmalte alquidálico mate en estructura metálica , "HM", "U2", "A70" "C/L" "T71", "T73",

"T80", "T84" Y "A84L"; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad

0.9-1.2 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de

pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, color

según muestra aprobada, se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales,

mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, consistente en aplicación de

removedor, lijado, limpieza con estopa y solvente, aplicación de primario anticorrosivo, y de las manos de

pintura esmalte necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 170.04$                 

ACA.105 Aplicación de pintura esmalte alquidálico en largueros o montenes con las siguientes características: sin

contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120

U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo

máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá

de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios,

preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias

para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área

de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 62.46$                   

ACA.110 Aplicación de pintura esmalte alquidálico en protecciones metálicas de ventanas o puertas con las

siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad de 0.9-1.2 kg/ml, sólidos en

peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 u. Krebs, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al

lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra

aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra,

herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación

de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro

autorizado limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 83.47$                   

ACA.115 Aplicación de pintura esmalte alquidálico por ambas caras en barandal metálico 2 secciones "u" , con las

siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lt, sólidos en peso

50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente,

resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color s.m.a. se

deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas,

andamios, preparación de la superficie, removedor, retiro de pintura existente, lijado, primario anticorrosivo,

aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios

a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 71.68$                   

ACA.120 Aplicación de Pintura esmalte alquidálico de larga duración, resistente a la intemperie, en barandal

metálico por ambas caras, con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados,

densidad 0.9-1.2 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto

contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco

horas, acabado brillante, color s.m.a. se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura,

materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, retiro de

pintura existente, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir

perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo,

así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 109.98$                 

ACA.125 Aplicación de recubrimiento epóxico base agua de dos componentes anticorrosivo e impermeable en

cisterna, formulado a base de resinas epóxicas y productos químicos, color s.m.a.; con las siguientes

características: porcentaje de material no volátil para cada uno de los componentes "A" 28% y 99% para el

"B", densidad "A"-1.05-1.10g/cc, "B"-1.20-1.25g/cc, vida útil de la mezcla 90 minutos, relación de la mezcla de

componentes 71% / 29% a 82.5%/17.5%, estabilidad de un año, sin contenido de plomo y metales pesados, se

deberá de considerar para este trabajo: suministro del recubrimiento epóxico, materiales, mano de obra,

herramientas, preparación de la superficie, retiro de pintura existente, aplicación de las manos necesarias

para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área

de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 73.82$                   

ACA.130 Aplicación de pintura anti grafiti formulada a base de dos componentes (resina y catalizador) tipo poliéster;

con las siguientes características: sólidos en peso 40-50% mínimo, viscosidad de mezcla catalizada 300-1500

cps, estabilidad de un año, tiempo máximo de secado al tacto de una hora, acabado brillante, resistencia

al lavado, color s.m.a. se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano

de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie según tipo de sustrato, preparación de la

mezcla (resina, catalizador y solvente) de acuerdo a las recomendaciones de la ficha técnica del

fabricante; aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 124.53$                 

ACA.145 Colocación de piso a base de loseta cerámica extruida vitrificada, para tránsito pesado PEI IV y V, tono y

texturas uniformes, antiderrapante, con dimensiones de 33.3 x 33.3 cm y 33x33cm., cumpliendo con las

características de absorción de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo de

ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasión y al agrietamiento;

dureza del esmalte 5-6 según escala de Mohs; para este trabajo se deberán de considerar , suministro de

piso de loseta, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero) de línea, considerando recomendaciones del

fabricante para su tiempo de fraguado, juntas de 5mm de ancho, rellenas con boquilla de línea,

separadores, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despieces acopio y retiro de desperdicios a tiro

autorizado y limpieza del área, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 302.27$                 
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ACA.165 Colocación de lambrín de cerámica extruida vitrificada, tono y texturas uniformes, diseño y color s.m.a.;

cumpliendo con las características de absorción de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-

6.0%, módulo de ruptura mínimo 40.00 kg para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasión y al

agrietamiento; dureza del esmalte 5-6 según escala de Mohs. Se deberá considerar para este trabajo: el

suministro del lambrín, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero) de línea, considerando

recomendaciones del fabricante para su tiempo de fraguado, juntas de 3 mm de ancho, rellenas con

boquilla de línea, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despieces, acopio y retiro de desperdicios

a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 267.87$                 

ACA.170 Colocación de zoclo de hasta 15 cm de altura a base de cerámica extruida vitrificada para tránsito pesado,

tono y texturas uniformes, antiderrapante, diseño y color s.m.a.; cumpliendo con las características de

absorción de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo de ruptura mínimo 113.4 kg

para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasión y al agrietamiento; dureza del esmalte 5-6 según

escala de Mohs, para este trabajo se deberán de considerar el suministro del zoclo, materiales, mano de

obra, adhesivo (mortero) de línea, considerando recomendaciones del fabricante para su tiempo de

fraguado, juntas de 6mm de ancho, rellenas con boquilla de línea, trazo, nivelación, acarreos, cortes,

desperdicios, despieces, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área, así como todo

lo necesario para su correcta ejecución.

ML 131.96$                 

ACA.175 Aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto modificado

APP de 4.00 mm de espesor, reforzado internamente con una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2,

acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicón color

terracota, flexibilidad a baja temperatura de -10°C y estabilidad a temperaturas elevadas mayores a 135°C,

resistencia a la tensión longitudinal de 400 N y 300 N a la tensión transversal, resistencia al intemperismo

acelerado de 3650 horas. Se debe considerar para este trabajo la preparación de la superficie, imprimación

con un compuesto asfáltico de baja viscosidad sin diluir, resane de fisuras con cemento asfáltico libre de

asbestos, aplicación de manto prefabricado adherido por termo fusión, refuerzo de puntos críticos con

manto prefabricado tipo liso, detallado en bajadas pluviales, chaflanes, tuberías; el acabado de la

superficie deberá ser homogénea sin presentar espejos de asfalto; se deberá considerar para este trabajo:

materiales, elevación de materiales hasta el lugar de su utilización, traslapes mínimos de 10 cm, equipo y gas

butano, mano de obra especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del área de trabajo, acopio

y retiro de escombro a tiro autorizado. Se deberá entregar una garantía por escrito de 10 años o superior por

parte del fabricante en material y mano de obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 310.37$                 

ACA.180 Aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea, elaborado con asfalto modificado SBS

de 4.00mm de espesor, reforzado internamente con una membrana de refuerzo de poliéster 180gr/m2,

acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicón color

terracota, flexibilidad a baja temperatura -18°C, resistencia a la tensión 311.4N, estabilidad a temperaturas

elevadas SBS>110°c intemperismo acelerado menor al 10%. Se debe considerar para este trabajo la

preparación de la superficie, imprimación con un compuesto asfáltico de baja viscosidad sin diluir, resane

de fisuras con cemento asfáltico libre de asbestos, aplicación de manto prefabricado adherido por

termofusión, refuerzo de puntos críticos con manto prefabricado tipo liso, detallado en: bajadas pluviales,

chaflanes, tuberías; el acabado de la superficie deberá ser homogénea sin presentar espejos de asfalto; se

deberá considerar: materiales, elevación de materiales hasta el lugar de su utilización, traslapes mínimos de

10cm, equipo y gas butano, mano de obra especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del área

de trabajo, acopio y retiro de escombro a tiro autorizado. Se deberá entregar una garantía por escrito de 10

años o superior por parte del fabricante en material y mano de obra, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 295.08$                 

ACA.190 Teja de barro tipo media caña, de 22.3x45x1.0cm medidas nominales, a cualquier altura y grado de

dificultad, se deberá considerar para este trabajo: suministro de materiales; mano de obra, herramienta,

acarreos, elevaciones, trazo, mortero, desperdicios, acopio y retiro de materiales producto de los

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 436.58$                 

ACA.195 Teja de barro tipo media caña con ala, de 27.5x45x1.0cm medidas nominales, a cualquier altura y grado de

dificultad, se deberá considerar para este trabajo: suministro de material, mano de obra, herramienta,

acarreos, elevaciones, trazo, mortero, desperdicios, limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

M2 418.12$                 

ACA.200 Mampara para sanitarios Institucional de 1.50 ó 1.80m de altura, a base de lámina de acero calibre 24,

acabado esmaltado resistente a químicos, marcadores de tinta permanente y pintura en aerosol, perfil

tubular cuadrado galvanizado de 1"" x 1"", calibre 20, con estructura perimetral monolítica con refuerzos

interiores, uniones electrosoldada protegidas con primario, periferia con moldura de acero inoxidable tipo

304 calibre 24, con adhesivo especial y sujetada con remache-pop, relleno interior con placa de poliestireno

expandido con una densidad de 14 kg/m³. Pilastras con sistema de sujeción al piso, fabricado de lámina

galvanizada, calibre 12, protegido por cubierta de acero inoxidable tipo 304 en calibre 24, misma que oculta

el sistema de fijación. Se deberá considerar para este trabajo, mano de obra, mamparas, paneles laterales

de 1.20m de altura, esquineros canal, pilastras a pared, ajustes, expansores de 3/8"" acabado galvanizado,

birlos de 3/8"" x 4"" y molduras de acero inoxidable tipo 304 en calibre 24, tuercas hexagonal de 3/8"" en

acabado galvanizado, puertas de 1.20 ó 1.50m de altura, bisagras abrillantadas de 3/16"", perchas múltiple,

topes con hule, jaladeras, topes interiores, chapas, sex bolt de 1/4"" x 3/4"", herrajes en acero inoxidable tipo

304 calibre 12, tornillería, desperdicios, acarreos y limpieza del área de trabajo. Se deberá entregar una

garantía por escrito de 5 años o superior, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 3,814.40$              
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ACA.210 Mampara para sanitarios de 1.50 ó 1.80m de altura, a base de lámina de acero porcelanizado doblemente

horneado calibre 22, resistente a químicos, marcadores de tinta permanente y pintura en aerosol, con

estructura interna a base de perfil tubular de acero galvanizado de 11/8” y relleno de placa de cartón de

panal de 1” para amortiguar el ruido, marco perimetral de aluminio anodizado natural, se deberá considerar

para este trabajo, mano de obra, mamparas paneles divisorios de 1.20 ó 1.50m de altura, fijos de lámina de

acero porcelanizado, batientes, chapas, bisagras abrillantadas de 3/16", remache pop de aluminio, clips de

acero galvanizado, zoclo de lámina de acero inoxidable, tope interior herrajes de aluminio natural para

fijación de piezas a muro y sistema de fijación a base de anclas internas ocultas en fijo de mampara a piso,

desperdicios, acopio y retiro de materiales producto de los trabajos, acarreos y limpieza del área de trabajo.

Se deberá entregar una garantía por escrito de 5 años o superior, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 3,524.12$              

ACA.215 Limpieza de piso de concreto a base de agua con cloro y detergente, se deberá considerar para éste

trabajo; fibra, raspado con espátula metálica, mano de obra, herramienta, materiales, acopio y retiro de

materiales producto de los trabajos y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 13.17$                   

ACA.220 Loseta fabricada bajo el proceso de extrusión, a base de arcilla mezclada con agua, plasmada, secada y

sometida a lenta cocción de hasta 26/34 horas a 1250 °C. Pegada con adhesivo reforzado aplicado en

capa de 5 a 10 mm máximo, junta abierta forjada con separador de plástico no menor de 6mm., o la que

indique el proyecto; emboquillador. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, equipo,

suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas, acarreos del material hasta el lugar de su

utilización, herramienta, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 501.49$                 

ACA.230 Logotipo internacional de discapacitados en color azul con dimensiones de 1.00X1.00 mts aplicado con

pintura epóxico en rampas de acceso para personas con capacidades diferentes, se deberá considerar

para este trabajo: plantilla o molde, pintura epóxica, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos,

elevaciones, limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 483.38$                 

ACA.235 Impermeabilizante elastomérico elaborado a base de polímeros acrílicos, pigmentos inorgánicos, agregados

minerales y aditivos especiales que les proporcionan secado extra rápido, a dos manos de

impermeabilizante, sobre una capa de sellador y primario acrílico y membrana de refuerzo poliester, con

características de impermeabilidad, resistencia a los rayos UV., adherencia en superficie húmeda. Este

material se deberá utilizar sobre superficies de lámina únicamente con garantía de 10 años. Se deberá

considerar para este trabajo: suministro de materiales, mano de obra especializada, herramienta, equipo,

elevaciones, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del área de trabajo, acopio y retiro de escombro a

tiro autorizado, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 329.54$                 

HERRERÍA Y CANCELERÍA
HYC.005 Fabricación de cancelería tipo Miami a base de madera de cedro o caoba con mecanismo de culebra,

marco perimetral de 11/2"x 41/2" y divisiones de 1/2" y 51/2", se deberá de considerar para este trabajo:

materiales, fijo de vidrio traslucido y topes de 1/2", tornillos, equipo, herramienta, andamios, acopio y retiro de

material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 1,791.85$              

HYC.010 Rehabilitación de cancelería tipo Miami a base de madera de cedro o caoba, se deberá de considerar

para este trabajo: restitución de elementos dañados y vidrios, lijado, entintado para uniformizar el color,

aplicación de sellador y dos manos de barniz para madera con aislante de humedad, tornillos, taquetes,

clavacotes, resistol, materiales, equipo, herramienta, acopio y retiro de material producto de los desperdicios

y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 663.73$                 

HYC.015 Fabricación y colocación de puerta madera de cedro o caoba con bastidor de madera de cedro

de1"x1.5"con una cara de duela machihembrada en exterior y la otra de triplay de caobilla de 6mm de

espesor, se deberá de considerar para este trabajo: jaladera dorada, cerradura doble seguro con llave, fijo

de vidrio traslucido y topes de 1/2", tornillos, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos, fijación, cortes,

desperdicios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo

lo necesario para su correcta ejecución.

M2 2,437.44$              

HYC.020 Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" con perfiles

celosía (tipo persiana), se deberá considerar para este trabajo: suministro de los materiales perfiles de

aluminio anodizado natural, tornillos, empaque, vinilo, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos, fijación

de tal manera que permita (cuando sea el caso) abrirse sin roces ni forzaduras, juego de persianas, tabletas

vidrio claro de 6mm, cortes, desperdicios, sellado exterior, acopio y retiro de material producto de los

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 1,384.70$              

HYC.020-1 Colocación de puerta elaborada con panel de 32mm de espesor formado con dos hojas de lámina negra

calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxico y con un acabado final a base de esmalte poliéster

curado al horno (lámina tipo pintro ó equivalente) unidas con un núcleo de espuma de poliuretano rígido,

reforzada con marco perimetral de madera estufada de pino con una sección mínima de 30x38mm, se

deberá considerar para este trabajo: marco de aluminio anonizado natural de 2" consistente en cabezal y

jambas con perfil batiente, materiales, cerradura, can de madera, ribete de canal de aluminio extruido

pegado con adhesivo de contacto, bisagras de libro de 3”, taquetes, tornillos, herramienta, equipo,

acarreos de fijación, limpieza del área de trabajo. (plano ME-33), así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M2 3,712.97$              
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HYC.025 Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" línea corrediza-

guillotina, se deberá considerar para este trabajo: suministro de los materiales, perfiles de aluminio anodizado

natural, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos, fijación de tal manera que permita (cuando sea el

caso) abrirse sin roces ni forzaduras, vidrio claro de 6mm, sellado exterior, felpa, vinilo, cortes, desperdicios,

acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

M2 1,519.23$              

HYC.035 Fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" línea

bolsa, se deberá considerar para este trabajo: perfiles de aluminio anodizado natural, herramienta, equipo,

mano de obra, acarreos, fijación, vidrio claro de 6mm, cortes, desperdicios, tornillos, vinilo, sellado exterior y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 1,064.01$              

HYC.040 Fabricación de puerta de tambor de 38mm a base de bastidor de madera de pino primera de 11/2"X1"

@25cm, forrada con triplay de pino o caobilla de 6mm de 1a en ambas caras, se deberá considerar para

este trabajo: suministro de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, colocación, marco a base de

madera de pino de 1a de 4"x11/2" con rebajo, peinazos, para el tambor, de madera de pino de 1a, de

19mm por 19 mm @ 30 cm en ambos sentidos, clavos, adhesivo para madera, materiales menores, cortes,

desperdicios, bisagras de 3" de latón, tornillos, taquetes, cerradura de manija, sellador, acabado con barniz

con aislante de humedad según muestra aprobada, cargas, acarreos, elevaciones, nivelación, acopio y

retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, de acuerdo a proyecto, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 2,462.58$              

HYC.050 Vidrio/cristal claro o flotado de 6 mm de espesor, se deberá considerar para este trabajo: suministro del

vidrio, materiales, herramienta, equipo, acarreos, cargas, descargas, elevaciones, cortes, andamios,

desperdicios, sellado, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 368.13$                 

HYC.055 Tableta de vidrio claro de 6 mm de espesor, medida promedio de 15x90cm, cantos pulidos, se deberá

considerar para este trabajo: suministro de las tabletas, materiales, herramienta, mano de obra, acarreos,

cargas, descargas, cortes, elevaciones, desperdicios, sellado, limpieza del área de trabajo, acopio y retiro de

materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 64.09$                   

HYC.065 Puerta metálica de acceso a ducto, formada por tablero de duela para ensamblar tipo comercial de

lámina cal. 18 de 170mm con marco a base de perfiles de sección cuadrada tipo comercial de lámina cal.

18 de 1 1/2" X 1 1/2" (38X38mm), pintada con pintura epóxica y terminada con esmalte alquidálico color

blanco, se deberá considerar para este trabajo: herramienta, mano de obra, equipo, suministro de perfiles y

lámina, materiales, herrajes, colocación, bisagra de libro, pintura epóxica, esmalte alquidálico color S.M.A.,

perfil de sección rectangular de 5/32"X3", marco tubular, contramarco, pasador, jaladera, fijación de tal

manera que permita abrirse sin roces ni forzaduras, cargas, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de

materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 1,437.86$              

HYC.070 Rehabilitación de puertas y/o ventanas de perfil tubular, se deberá considerar para este trabajo: mano de

obra, suministro de los materiales, desmontaje y montaje de vidrios, sustitución de herrajes y perfiles dañados,

soldadura, ajustes, cortes, desperdicios, primario anticorrosivo, aplicación de pintura de esmalte similar al

existente hasta cubrir perfectamente la superficie, herramienta, equipo, acopio y retiro de materiales

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

M2 865.59$                 

HYC.075 Rehabilitación de mamparas de lámina, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales,

mano de obra, corte de partes dañadas, soldadura, ajustes, desperdicios, removedor de pintura, lija,

primario anticorrosivo, aplicación de capas de pintura de esmalte s.m.a. hasta cubrir perfectamente la

superficie, herramienta, herrajes, pasadores, equipo, acopio y retiro de materiales producto de los

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 538.62$                 

HYC.080 Rehabilitación de puerta lámina pintada al horno con marco de aluminio tipo CAPFCE, se deberá considerar

para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, suministro de los materiales, desmontaje de puerta y

marco, cambio de perfiles de aluminio (batiente y moldura unión); bisagras, tornillos y taquetes, colocación,

fijación de tal manera que permita abrirse sin roces ni forzaduras, ajustes, acopio y retiro de materiales

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

M2 720.06$                 

HYC.085 Puerta para mampara, metálica formada por tablero de duela para ensamblar tipo comercial de lámina

cal. 18 de 170mm con marco base de perfiles de sección cuadrada tipo comercial No. 138 y 139 de lámina

cal. 18 de 1 1/2" X 1 1/2"(38X38mm), pintada con pintura epóxica y terminada con esmalte alquidálico color

blanco, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de perfiles y lámina, materiales, herrajes,

colocación, bibeles superior e inferior, pintura epóxica, esmalte alquidálico color sobre muestra aprobada en

ambas caras, marco tubular, pasador, remaches, jaladera, batiente, fijación de tal manera que permita

abrirse sin roces ni forzaduras mano de obra, herramienta, equipo, acopio y retiro de materiales producto de

los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 1,945.95$              

HYC.090 Cerradura para puerta metálica, se deberá considerar para este trabajo: suministro, colocación, acarreos,

mano de obra, herramienta, equipo, acopio y retiro de los materiales producto de los desperdicios a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,247.74$              

HYC.090.1 Cerradura de sobreponer para puerta metálica, se deberá considerar para este trabajo: suministro,

colocación, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo, acopio y retiro de los materiales producto de los

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 628.22$                 

Estos precios unitarios servirán únicamente cómo referencia para el tipo de contratación de precio alzado. Página 26 de 53



Precios 2016

Clave Descripción Unidad P.U. 2016

REFERENTE DE TRABAJOS

HYC.095 Puerta para mampara metálica de 1.50X0.60 mts., formada por tablero de duela para ensamblar tipo

comercial de lámina cal. 18 de 170mm con marco base de perfiles de sección cuadrada tipo comercial de

lámina cal. 18 de 11/2"X11/2" (38X38mm), pintada con pintura epóxica y terminada con esmalte alquidálico

color blanco, se deberá considerar para este trabajo: suministro de perfiles y lámina, materiales, herrajes,

colocación, bibeles superior e inferior, pintura epóxica, esmalte alquidálico color sobre muestra aprobada en

ambas caras, marco tubular, pasador, remaches, jaladera, batiente, fijación de tal manera que permita

abrirse sin roces ni forzaduras, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,661.59$              

HYC.100 Habilitado y armado de perfil tubular comercial para canceles y ventanas (fija o corrediza) de estructuras

tipo urbana o regionales, a base de perfiles comerciales de diferentes calibres y secciones, de acuerdo a

proyecto, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los perfiles, materiales, trazo, nivelación,

herrajes, soldadura, fijación, cortes, calza de neopreno, carretillas, primer con cromato de zinc, aplicación de

dos manos de pintura de esmalte epóxico catalizado color sobre muestra aprobada en ambas caras,

repisón de lámina, vidrio claro de 6mm, sellador, herramienta, acarreos, maniobras, equipo, acopio y retiro

de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 1,718.98$              

HYC.105 Habilitado y armado de perfil tubular comercial y lámina calibre 20 para puertas metálicas, de acuerdo a

proyecto, se deberá considerar para este trabajo: suministro de los perfiles y tablero de lámina, refuerzo de

cuadrado de 1/2" en diagonal y al centro, Cerradura de embutir, bisagras tubulares de 5/8", camisa de tubo

de fierro de 1/2" de diámetro para rigidizar perfil M225, pijas de 3"x1/4", taquetes, materiales, trazo, nivelación,

herrajes, soldadura, fijación, cortes, primer con cromato de zinc, aplicación de dos manos de pintura de

esmalte epóxico catalizado color semimate según muestra aprobada en ambas caras, herramienta,

acarreos, maniobras, equipo, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 1,826.10$              

HYC.110 Colocación de protección metálica para ventanas con varillas cuadradas 1/2" @12cm en sentido vertical y

de 1/2" @50cm en sentido horizontal y solera 1 1/4"x3/16" para forjar marco, se deberá considerar para este

trabajo: suministro de la varilla, materiales, montaje, fijación, ranura y resane con mortero cemento arena 1:3,

soldadura, primer, pintura de esmalte, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acopio y acarreos de

materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 842.44$                 

HYC.125 Colocación de soporte para lavabo y vertedero a base de secciones tubulares de fierro galvanizado céd-40

con diámetro nominal de 13mm (1/2") y un espesor de 2.70mm (cal.12), de acuerdo a especificaciones

(plano ME-24), se deberá considerar para este trabajo: trazo, nivelación, ranurado, tubería galvanizada,

conexiones, resane, herramienta, equipo, mano de obra, fijación, acopio y retiro de material producto de los

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 463.14$                 

HYC.130 Colocación de soporte universal ajustable para lavabo, fabricado de aluminio natural o lámina de acero, de

acuerdo a especificaciones, se deberá considerar para este trabajo: trazo, nivelación, taquetes y tornillos,

uñas de fijación de lámina de galvanizada, herramienta, equipo, mano de obra, fijación, acopio y acarreo

de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 336.17$                 

HYC.135 Colocación cerca de malla ciclónica de tela de alambre galvanizado por inmersión en caliente, calibre 10.5

con abertura de 55X55mm de 2.00 mts., altura, de acuerdo a proyecto, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, herramienta, elevaciones, suministro de la malla, postes, barra superior y retenida,

alambre liso galvanizado, solera, elementos componentes y accesorios, tensión, nivelación, plomeo,

excavación, cimiento de concreto, acarreos, carga, acopio y retiro de material producto de los desperdicios

a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 429.08$                 

HYC.140 Colocación cerca de malla ciclónica de tela de alambre galvanizado por inmersión en caliente, calibre 10.5

con abertura de 55X55mm de 2.00 mts., de altura y con tres hilos de alambre de púas dando como altura

final 2.75 mts., de acuerdo a proyecto, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de la malla, postes,

barra superior y retenida, alambre liso galvanizado, solera, alambre de púas, elementos componentes y

accesorios, tensión, nivelación, plomeo, excavación, cimiento de concreto, acarreos, carga, acopio y retiro

de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

ML 803.03$                 

HYC.145 Puerta de malla tipo ciclón de 3.00x2.00 m., en dos hojas, de tela de alambre galvanizado por inmersión en

caliente, calibre 10.5 con abertura de 55X55mm, de acuerdo a proyecto, se deberá considerar para este

trabajo: 2 postes puntales de 73mm de diámetro anclados en dados de concreto simple de f´c=200kg/cm2,

a una profundidad de 80cm y sección de 30x30cm, 8 bisagras de línea, retenidas horizontales de 38mm,

alambres tensores galvanizados calibre 10.5, picaporte y pasador, abrazaderas y soleras de tensión,

capucha simple para puntales de 73mm de diámetro, soldadura eléctrica para uniones de marco,

accesorios, tornillos tipo coche con tuerca, se deberá considerar para este trabajo: elementos componentes

y accesorios, tensión, nivelación, plomeo, acarreos, carga, acopio y retiro de material producto de los

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 5,081.63$              

HYC.150 Colocación de tapa gotero de lámina pintro cal. 22 para techumbre tipo sándwich, se deberá considerar

para este trabajo: suministro de lámina tapa gotero, materiales, ángulo de refuerzo, pijas autorroscantes,

remaches pop, andamios, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo, acopio y retiro de material

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

ML 120.12$                 

HYC.155 Colocación de tapajuntas de aluminio antiderrapante de 33 cms de desarrollo para junta constructiva en

losa, se deberá considerar para este trabajo: suministro de aluminio, materiales, herramienta, equipo, mano

de obra, cortes, desperdicios, fijación, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 195.30$                 
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HYC.160 Colocación de lámina galvanizada y troquelada cal. 24, se deberá considerar para este trabajo: suministro

de lámina, materiales, caballete, remaches, ganchos para fijación, acarreos, cargas, mano de obra,

herramienta, equipo, andamios, elevación de material, acopio y retiro de material producto de los

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 238.41$                 

HYC.170 Colocación de lámina galvanizada y prepintada a fuego 2 caras cal. 26, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, suministro de lámina, los materiales, caballete,

remaches, ganchos para fijación, acarreos, cargas, elevación de material, acopio y retiro de material

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

M2 194.43$                 

HYC.175 Gotero de lámina galvanizada cal. 26 con un desarrollo de 20 cm. se debe considerar para este trabajo;

suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios, elevaciones,

acarreos, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 72.59$                   

HYC.210 Colocación de puertas, tapas, portón, mamparas, ventanas, de lámina cal. 18 con marco y perfiles

comerciales de 3/4". Se deberá considerar para este trabajo: pasador, portacandado, pintura anticorrosiva y

de esmalte, mano de obra, herramienta, equipo, marco, manija, cerradura lock mod. 281. acarreos,

elevaciones, verificar en obra la geometría, niveles y dimensiones reales, acopio y retiro de materiales

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

M2 1,206.36$              

HYC.215 Sellado de cancelería con silicón blanco o transparente, sección de 5x5mm., para esta actividad se debe

considerar la preparación de la superficie, consistente en retiro partes sueltas, pintura o material extraño por

medios mecánicos o solvente, limpieza con agua y detergente, dejar secar completamente antes de aplicar

el silicón con pistola de calafatear, enmascarillado con cinta adhesiva donde sea necesario, andamios,

equipo individual de protección, perfilado y retiro de excedente, limpieza acopio retiro del material no útil

fuera de l aobra en lugar permitido por la autoridad correspondiente , así como todo lo necesario para su

correcta ejecución. 

ML 10.29$                   

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
IHS.010 Colocación de jabonera de semi empotrar de latón cromado, se deberá considerar para este trabajo:

Suministro de jabonera, mano de obra, equipo, materiales, accesorios, herramienta, fijación, acopio y retiro

de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 521.45$                 

IHS.015 Colocación de gancho doble de latón de semi empotrar, se deberá considerar para este trabajo: Suministro

de ganchos, materiales, accesorios, herramienta, equipo, mano de obra, acopio y retiro de material

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 352.24$                 

IHS.020 Colocación de Gancho porta muletas; fabricada en solera de acero inoxidable acabado pulido tipo 304,

calibre 12 de 1”x16” de ancho, se deberá considerar para este trabajo: suministro de gancho, materiales,

accesorios, herramienta, equipo, mano de obra, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a

tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 548.88$                 

IHS.025 Colocación de cesto metálico de 35X35X60 cm., con tapa giratoria piramidal, acabada con esmalte, se

deberá considerar para este trabajo: Suministro, materiales, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo,

elevaciones, cargas, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,532.67$              

IHS.030 Barra de apoyo horizontal de perfil tubular redondo, de acero inoxidable cal.18 de 11/4" (3.8 cm) de

diámetro, tipo 304, acabado pulido, de 90 cm de longitud, se sujetara con 3 pijas galvanizadas de cabeza

fijadora de 1/4 x 2" y tres taquetes de expansión de 1/4" de diámetro, por cada platillo que se fija a la pared,

garantizando un esfuerzo de tracción mínima a 500 kg se deberá considerar para este trabajo: mano de

obra, suministro, colocación, materiales, herramienta, equipo, acarreos, cargas, descargas, fijación,

nivelación, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 929.73$                 

IHS.035 Barra de apoyo vertical de perfil tubular redondo, de acero inoxidable cal.18 de 1/4 (3.8 cm) de diámetro,

tipo 304, acabado pulido, de 70 cm de longitud, se sujetara con 3 pijas galvanizadas de cabeza fijadora de

1/4 x 2" y tres taquetes de expansión de 1/4" de diámetro, por cada platillo que se fija a la pared,

garantizando un esfuerzo de tracción mínima a 500 kg. se deberá considerar para este trabajo: mano de

obra, suministro de barra, materiales, herramienta, equipo, acarreos, cargas, descargas, fijación, nivelación,

acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,110.21$              

IHS.040 Colocación de vertedero de acero inoxidable de 41x41x40cm., tipo 304 en calibre 20, se deberá considerar

para este trabajo: Suministro de vertedero, materiales, mano de obra, contra rejilla-cespol y llave de nariz

con chapetón cromados, según proyecto, soportes, herramienta, acarreos, cargas, acopio y retiro de

materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 3,938.18$              

IHS.045 Colocación de tubo sanitario de concreto de 15 cm. diámetro, se deberá considerar para este trabajo:

Suministro, colocación, materiales, trazo, nivelación, mortero cemento-arena 1:5 y mano de obra,

herramienta, equipo, cargas, acarreos, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 106.16$                 

IHS.050 Colocación de tubo sanitario de concreto de 20 cm. diámetro, se deberá considerar para este trabajo:

Suministro materiales, trazo, nivelación, mortero cemento-arena 1:5, cargas, acarreos, elevaciones,

herramienta, equipo, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 129.64$                 
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IHS.055 Colocación de tubo sanitario de concreto de 30 cm. diámetro, se deberá considerar para este trabajo:

Suministro materiales, trazo, nivelación, mortero cemento-arena 1:5, cargas, acarreos, elevaciones,

herramienta, equipo, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 147.24$                 

IHS.060 Salida hidrosanitaria con tubo de cobre tipo "m" y sanitario de pvc. tipo anger, se deberá considerar para

este trabajo: Suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, anillos de hule, codos, tees, yees,

coples, tapones registro, coladeras de piso con contra de latón y cuerpo de fierro colado, reducciones,

soportes, válvulas, soldadura, lija, cortes, pegamento, desperdicios, ranurado, resane, lubricante y limpiador

para pvc., tubo ventilador, acarreos, andamios, elevación de materiales, pruebas desde válvula de control

de exterior a mueble, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

SAL 1,010.14$              

IHS.065 Rehabilitación de salida hidrosanitaria, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales,

ranurado, desconexión y retiro de tubería en mal estado, reposición de la misma (cobre tipo "m" y pvc tipo

anger), soldadura, conexiones, limpiador de tubo de pvc, limpieza de tubería acopio y retiro de materiales

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

SAL 528.68$                 

IHS.070 Bajada de aguas pluviales con tubo de pvc. Tipo anger de 100 mm de diámetro a cualquier altura y grado

de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, mano de obra,

herramienta, equipo, plomeo, fijación, lámina para manga, alambrón para rejillas, solera para abrazadera y

soldadura, arillo de hule, lubricante para pvc., limpiador para pvc., andamios, pruebas, acopio y retiro de

materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

ML 130.68$                 

IHS.075 Bajada de aguas pluviales con tubo fierro galvanizado cédula-40 de 100mm de diámetro, a cualquier altura

y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, herramienta,

equipo, mano de obra, cinta teflón, sellador, lamina para manga, solera para abrazadera y soldadura,

acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo,

así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 950.04$                 

IHS.080 Colocación de tubo de P.V.C. sanitario de 100 mm de diámetro, se deberá considerar para este trabajo:

Suministro de tubo, materiales, mano de obra, trazo, nivelación, cortes, desperdicios, herramienta, equipo,

pegamento, lija, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del

área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 153.01$                 

IHS.085 Colocación de tubo de P.V.C. sanitario de 150 mm de diámetro, se deberá considerar para este trabajo:

Suministro de materiales, mano de obra, trazo, nivelación, cortes, desperdicios, pegamento, lija, herramienta,

equipo, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 235.47$                 

IHS.090 Colocación de tubo de P.V.C. sanitario de 75 mm de diámetro, se deberá considerar para este trabajo:

Suministro de los materiales, trazo, nivelación, cortes, desperdicios, pegamento, lija, mano de obra,

herramienta, equipo, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del

área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 126.82$                 

IHS.095 Colocación de tubo de P.V.C. sanitario de 50 mm de diámetro, se deberá considerar para este trabajo:

Suministro de los materiales, trazo, nivelación, cortes, desperdicios, pegamento, lija, mano de obra,

herramienta, equipo, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 115.52$                 

IHS.100 Colocación de mueble sanitario W.C., se deberá considerar para este trabajo: suministro de materiales

menores, mano de obra, herramienta, equipo, conexión, nivelación, fijación, pijas, cera de campeche,

acarreos, cargas, descargas, elevaciones, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 437.36$                 

IHS.115 Colocación de inodoro redondo (taza-tanque) color blanco de cerámica vitrificada con acabado

porcelanizado de alto brillo resistente a manchas y bacterias, con trampa 100% esmaltada de 2-1/18",

descarga de 4.8 lts, sin grietas en el esmalte, palanca cromada, tapa del tanque plana, se deberá

considerar para este trabajo: suministro del mueble sanitario, materiales, herramienta, equipo, mano de obra,

nivelación, fijación, pijas, cubre pijas al color del inodoro, sello de campeche, asiento redondo 100% de

polipropileno virgen con agente antimicrobial, frente abierto y tapa de línea, acarreos, cargas, descargas,

limpieza del área de trabajo, válvula de admisión, descarga y acopio y retiro de material producto de los

desperdicios a tiro autorizado, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 4,277.58$              

IHS.120 Colocación de inodoro alargado (taza-tanque) color blanco de cerámica vitrificada con acabado

porcelanizado de alto brillo resistente a manchas y bacterias, con trampa oculta 100% esmaltada de 2-1/18",

descarga de 4.8 lts, sin grietas en el esmalte, palanca cromada, tapa del tanque plana, se deberá

considerar para este trabajo: Suministro del mueble sanitario, materiales, herramienta, equipo, mano de

obra, nivelación, fijación, pijas, cubre pijas al color del inodoro, cera de campeche, asiento alargado 100%

de polipropileno virgen con agente antimicrobial, frente abierto y tapa de línea, acarreos, cargas,

descargas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 4,062.16$              

IHS.125 Colocación de inodoro alargado (taza-tanque) para personas con discapacidad color blanco de cerámica

vitrificada con acabado porcelanizado de alto brillo resistente a manchas y bacterias, con trampa 100%

esmaltada de 2-1/18", descarga de 4.8 lts, sin grietas en el esmalte, palanca cromada, tapa del tanque

plana, se deberá considerar para este trabajo: Suministro del mueble sanitario, materiales, herramienta,

equipo, mano de obra, nivelación, fijación, pijas, cubre pijas al color del inodoro, cera de campeche, asiento

alargado 100% de polipropileno virgen con agente antimicrobial, frente abierto y tapa de línea, acarreos,

cargas, descargas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del

área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,658.83$              

Estos precios unitarios servirán únicamente cómo referencia para el tipo de contratación de precio alzado. Página 29 de 53



Precios 2016

Clave Descripción Unidad P.U. 2016

REFERENTE DE TRABAJOS

IHS.130 Colocación de inodoro alargado (para fluxómetro) color blanco de cerámica vitrificada con acabado

porcelanizado de alto brillo resistente a manchas y bacterias, con trampa 100% esmaltada, descarga de 4.8

lts, sin grietas en el esmalte, se deberá considerar para este trabajo: Suministro del mueble sanitario,

materiales, herramienta, equipo, mano de obra, nivelación, fijación, pijas, cubre pijas al color del inodoro,

cera de campeche, asiento alargado 100% de polipropileno virgen con agente antimicrobial, frente abierto

y tapa de línea, acarreos, cargas, descargas, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a

tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 2,039.74$              

IHS.135 Colocación de inodoro redondo con extensión(taza-tanque) color blanco, de cerámica vitrificada con

acabado porcelanizado de alto brillo resistente a manchas y bacterias, con trampa 100% esmaltada de 2-

1/18", descarga de 4.8 lts, sin grietas en el esmalte, palanca cromada, tapa del tanque, se deberá

considerar para este trabajo: Suministro del mueble sanitario, materiales, herramienta, equipo, mano de

obra, nivelación, fijación, pijas, cubre pijas al color del inodoro, cera de campeche, asiento alargado 100%

de polipropileno virgen con agente antimicrobial, frente abierto y tapa de línea, acarreos, cargas,

descargas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 2,017.10$              

IHS.140 Colocación de herrajes de bronce para tanque bajo, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de

los herrajes, herramienta, equipo, retiro de herrajes o accesorios existentes, mano de obra, ajustes, fijación,

revisión, reparación del mecanismo accionador, pruebas, acopio y retiro de material producto de los

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 540.35$                 

IHS.145 Colocación de cespol de latón cromado de 32mm, con tapón de registro, se deberá considerar para este

trabajo: Suministro de los materiales, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de

materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 979.28$                 

IHS.155 Colocación de mingitorio libre de agua 100% seco, fabricado con cerámica horneada a alta temperatura

con acabado porcelanizado de alto brillo, con sistema  de diafragma de látex,  trampa y coladera en acero 

inoxidable tipo 304. Se deberá considerar para este trabajo: suministro del mingitorio, trampa, herramienta,

equipo, mano de obra ,kit de instalación, pruebas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a

tiro autorizado y  limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 4,888.04$              

IHS.156 Colocación de mingitorio libre de agua 100% seco, fabricado con cerámica horneada a alta temperatura

con acabado porcelanizado de alto brillo, con sistema de sellado tipo esfera, cartucho de polipropileno de

alta densidad y teflón. Se deberá considerar para este trabajo: suministro del mueble, cartucho, herramienta,

equipo, mano de obra, kit de instalación, pruebas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a

tiro autorizado y  limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.           

PZA 6,216.38$              

IHS.170 Colocación de fluxómetro para taza de accionamiento mecánico (manija) fabricado en latón y acabado

cromado; con las siguientes características: intervalo de trabajo de presión estática 1.0 kg/cm2, volumen de

descarga máximo de 4.8 lts o menor., sin fallas de recubrimiento ( burbujas, desprendimiento y/o corrosión),

spud de 32 o 38 mm, resistencia al impacto, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,

suministro de fluxómetro y materiales menores, niple recto, instalación, herramienta, equipo, acarreos,

pruebas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 4,101.18$              

IHS.171 Colocación de fluxómetro para mingitorio de accionamiento mecánico (manija) fabricado en latón y

acabado cromado; con las siguientes características: intervalo de trabajo de presión estática 1.0 kg/cm2,

volumen de descarga máximo de 0.50 lts, sin fallas de recubrimiento ( burbujas, desprendimiento y/o

corrosión), spud de 19 mm, resistencia al impacto, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,

suministro de fluxómetro y materiales menores, niple recto, instalación, herramienta, equipo, acarreos,

pruebas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 4,305.92$              

IHS.180 Colocación de lavabo rectangular de empotrar a muro color blanco fabricado con cerámica vitrificada

horneada a alta temperatura acabado porcelanizada con fino brillo con perforación para llave de 4”,

rebosadero frontal, se deberá considerar para este trabajo: Suministro del mueble sanitario, materiales,

herramienta, cubretaladros, equipo, mano de obra, nivelación, fijación, pijas, contra de rejilla, cespol de

latón acabado cromado (registro de limpieza, sello hidráulico, tapón roscable de seguridad), acarreos,

cargas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,358.73$              

IHS.185 Colocación de lavabo ovalado de sobreponer color blanco de cerámica vitrificada horneada a alta

temperatura con acabado porcelanizado de alto brillo resistente a manchas y bacterias, sin grietas en el

esmalte, rebosadero frontal o posterior, con perforaciones para llave de monomando, 4" y 8", se deberá

considerar para este trabajo: suministro del mueble sanitario, materiales, herramienta, cubretaladros, equipo,

mano de obra, nivelación, fijación, pijas, contra de rejilla, cespol de latón acabado cromado (registro de

limpieza, sello hidráulico, tapón roscable de seguridad), acarreos, cargas, acopio y retiro de desperdicios a

tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,097.14$              

IHS.190 Colocación de lavabo rectangular de empotrar a muro con diseño para personas con discapacidad de

color blanco fabricado con cerámica vitrificada, se deberá considerar para este trabajo: Suministro del

mueble sanitario, materiales, herramienta, cubretaladros, equipo, mano de obra, nivelación, fijación, pijas,

contra de rejilla, cespol de latón acabado cromado (registro de limpieza, sello hidráulico, tapón roscable de

seguridad), acarreos, cargas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,172.84$              
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IHS.195 Colocación de llave para lavabo cromada (temporizadora o push), Se deberá considerar para este trabajo:

suministro, manerales, conexión, mano de obra, materiales, herramienta menor, pruebas, equipo, acopio y

retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,840.73$              

IHS.200 Colocación de llave economizadora (perilla multidireccional) con seguro antirrobo para lavabo, fabricada

en latón bajo en plomo, con las siguientes características; economizador para ajuste de flujo y palanca,

rango de presión de trabajo 0.2 a 6.0 kg/cm2 , se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,

equipo, suministro de llave, materiales menores, manguera flexible con entramado de acero inoxidable,

válvula angular cromada, conexión, mano de obra, materiales, herramienta menor, pruebas, acopio y retiro

de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,955.70$              

IHS.205 Colocación de llave para fregadero tipo cuello de ganso y manerales, fabricada en latón acabado

cromado, para una presión de trabajo de 0.2 a 6.0 kg/cm2, se deberá considerar para este trabajo:

Suministro de la llave, materiales, llaves de control angular, mangueras flexibles con entramado de acero

inoxidable, conexión, herramienta menor, pruebas, mano de obra, equipo, acopio y retiro de material

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 1,571.49$              

IHS.215 Colocación de motobomba de 1/4 de h.p. se deberá considerar para este trabajo: Suministro de la moto-

bomba, herramienta, equipo, mano de obra, conexión, pruebas, mano de obra, acopio y retiro de

materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,386.25$              

IHS.220 Motobomba de 1/2 de h.p. se deberá considerar para este trabajo: Suministro de la moto-bomba,

herramienta, equipo, mano de obra, conexión, pruebas, mano de obra, acopio y retiro de materiales

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 1,756.75$              

IHS.225 Motobomba de 3/4 de h.p. se deberá considerar para este trabajo: Suministro de la moto-bomba,

herramienta, equipo, mano de obra, conexión, pruebas, mano de obra, acopio y retiro de materiales

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 2,695.28$              

IHS.230 Motobomba de 1 de h.p. se deberá considerar para este trabajo: Suministro de la moto-bomba,

herramienta, equipo, mano de obra, conexión, pruebas, mano de obra, acopio y retiro de materiales

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 2,780.17$              

IHS.235 Motobomba de 3 de h.p. se deberá considerar para este trabajo: Suministro de la moto-bomba,

herramienta, equipo, mano de obra, conexión, pruebas, mano de obra, acopio y retiro de materiales

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 3,230.45$              

IHS.240 Colocación de electro niveles, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales,

cableado, herramienta, equipo, conexión, pruebas, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 1,403.39$              

IHS.245 Colocación de arrancador manual para bomba, se deberá considerar para este trabajo: Suministro del

arrancador, materiales herramienta, equipo, mano de obra, conexión, pruebas, acopio y retiro de material

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 4,858.51$              

IHS.250 Colocación de tubo de cobre tipo "M" de 13 mm, se deberá considerar para este trabajo: Suministro del

tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, desperdicios, soldadura,

gas butano, pasta fundente, lija, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material producto de los

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 108.11$                 

IHS.255 Colocación de tubo de cobre tipo "M" de 19 mm, se deberá considerar para este trabajo: Suministro del

tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, desperdicios, soldadura,

gas butano, pasta fundente, lija, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material producto de los

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 162.01$                 

IHS.260 Colocación de tubo de cobre tipo "M" de 25 mm, se deberá considerar para este trabajo: Suministro del

tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, desperdicios, soldadura,

gas butano, pasta fundente, lija y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 224.88$                 

IHS.265 Colocación de tubo de cobre tipo "M" de 32 mm, se deberá considerar para este trabajo: Suministro del

tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, desperdicios, soldadura,

gas butano, pasta fundente, lija, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material producto de los

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 346.96$                 

IHS.270 Colocación de tubo de cobre tipo "M" de 38 mm, se deberá considerar para este trabajo: Suministro del

tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, desperdicios, soldadura,

gas butano, pasta fundente, lija, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material producto de los

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 468.10$                 

IHS.275 Colocación de tubo de cobre tipo "M" de 51mm, se deberá considerar para este trabajo: Suministro del

tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, desperdicios, soldadura,

gas butano, pasta fundente, lija, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material producto de los

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 704.88$                 
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IHS.280 Tubo de PVC hidráulico RD 26, de 25 mm., de diámetro, tipo anger. se deberá considerar para este trabajo:

Suministro del tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, ligas,

anillos, desperdicios, pegamento, limpiador de pvc, lija, estopa, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de

material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

ML 77.75$                   

IHS.285 Tubo de PVC hidráulico RD 26, de 32 mm., de diámetro, tipo anger. se deberá considerar para este trabajo:

Suministro del tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, ligas,

anillos, desperdicios, pegamento, limpiador de pvc, lija, estopa, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de

material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

ML 69.71$                   

IHS.290 Tubo de PVC hidráulico RD 26, de 51 mm., de diámetro, tipo anger. se deberá considerar para este trabajo:

Suministro del tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, ligas,

anillos, desperdicios, pegamento, limpiador de pvc, lija, estopa, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de

material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

ML 97.42$                   

IHS.295 Tubo de PVC hidráulico RD 26, de 64 mm., de diámetro, tipo anger. se deberá considerar para este trabajo:

Suministro del tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, ligas,

anillos, desperdicios, pegamento, limpiador de pvc, lija, estopa, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de

material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

ML 130.53$                 

IHS.300 Tubo de PVC hidráulico RD 26, de 38 mm., de diámetro, tipo anger. se deberá considerar para este trabajo:

Suministro del tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, ligas,

anillos, desperdicios, pegamento, limpiador de pvc, lija, estopa, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de

material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

ML 81.05$                   

IHS.315 Coladera para azotea, con cúpula removible y conexión para tubo de 102 mm (4") para roscar, con

canastilla de sedimentos, recubrimiento de pintura anticorrosivo, la contra, cuerpo y cúpula serán de fierro

colado, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de coladera, materiales menores, herramienta,

equipo, mano de obra, materiales de consumo, adaptador, espiga de fierro fundido a pvc., cargas,

acarreos, elevaciones, desperdicios, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,153.66$              

IHS.320 Instalación de tinaco de polietileno de 600 lts, fabricado con plástico anti bacterias, se deberá considerar

para este trabajo: Suministro del tinaco, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, válvula flotador,

filtro para retener sedimentos, acarreos, cargas, descargas, elevaciones, acopio y retiro de materiales

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 1,720.42$              

IHS.325 Instalación de tinaco de polietileno de 750 lts, fabricado con plástico anti bacterias, se deberá considerar

para este trabajo: Suministro del tinaco, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, válvula flotador,

filtro para retener sedimentos, acarreos, cargas, descargas, elevaciones, acopio y retiro de materiales

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 1,896.03$              

IHS.330 Instalación de tinaco de polietileno de 1100 lts, fabricado con plástico antibacterias, se deberá considerar

para este trabajo: Suministro del tinaco, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, válvula flotador,

filtro para retener sedimentos, acarreos, cargas, descargas, elevaciones, acopio y retiro de materiales

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 2,281.43$              

IHS.335 Interconexión y descarga de dos tinacos con tubería de cobre tipo "M" diferentes diámetros, de acuerdo a

proyecto (plano ME-06), a cualquier altura, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de tubo,

materiales menores, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, acarreos, elevaciones, tuercas unión,

codos, tees, reducciones, válvula de compuerta, válvula de bola, silletas de tabique o material de la región

asentado con mortero, cortes, desperdicios, soldaduras, acopio y retiro de material producto de los

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo (se considera el desarrollo de tubería del nivel

de losa a tinacos), así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 13,010.61$            

IHS.340 Interconexión y descarga de tres tinacos con tubería de cobre tipo "M" y fierro galvanizado diferentes

diámetros, de acuerdo a proyecto (plano ME-06), a cualquier altura, se deberá considerar para este trabajo:

Suministro de tubo, materiales menores, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, acarreos, elevaciones,

tuercas unión, codos, tees, reducciones, válvula de compuerta, válvula de bola, silletas de tabique o

material de la región asentado con mortero, cortes, desperdicios, soldaduras, acopio y retiro de material

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo (se considera el desarrollo de

tubería del nivel de losa a tinacos), así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 18,121.63$            

IHS.345 Interconexión y descarga de cuatro tinacos con tubería de cobre tipo "M" y fierro galvanizado diferentes

diámetros, de acuerdo a proyecto (plano ME-06), a cualquier altura, se deberá considerar para este trabajo:

Suministro de tubo, materiales menores, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, acarreos, elevaciones,

tuercas unión, codos, tees, reducciones, válvula de compuerta, válvula de bola, silletas de tabique o

material de la región asentado con mortero, cortes, desperdicios, soldaduras, acopio y retiro de material

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo (se considera el desarrollo de

tubería del nivel de losa a tinacos), así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 18,487.05$            
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IHS.350 Interconexión y descarga de cinco tinacos con tubería de cobre tipo "M" y fierro galvanizado diferentes

diámetros, de acuerdo a proyecto (plano ME-06), a cualquier altura, se deberá considerar para este trabajo:

Suministro de tubo, materiales menores, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, acarreos, elevaciones,

tuercas unión, codos, tees, reducciones, válvula de compuerta, válvula de bola, silletas de tabique o

material de la región asentado con mortero, cortes, desperdicios, soldaduras, acopio y retiro de material

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo (se considera el desarrollo de

tubería del nivel de losa a tinacos), así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 21,442.69$            

IHS.355 Válvula flotador para tinaco de 13 mm, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales,

mano de obra, herramienta, equipo, cinta teflón, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, acopio y retiro

de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 488.45$                 

IHS.360 Válvula flotador para tinaco de 19 mm, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales,

mano de obra, herramienta, equipo, cinta teflón, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, acopio y retiro

de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 547.33$                 

IHS.365 Válvula flotador para tinaco de 25 mm, (bronce) se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los

materiales, mano de obra, herramienta, equipo, flotador, cinta teflón, cargas, descargas, acarreos,

elevaciones, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área

de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 838.78$                 

IHS.370 Válvula de compuerta de 19 mm de diámetro, roscable o soldable, fabricada en bronce, para una presión

de trabajo de 14kg/cm2 (200lbs/pulg.2), cabeza roscada, vástago no ascendente y cuña solida; se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, suministro de los materiales, cargas,

acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 253.09$                 

IHS.375 Válvula de compuerta de 25 mm de diámetro, roscable o soldable, fabricada en bronce, para una presión

de trabajo de 14kg/cm2 (200lbs/pulg.2), cabeza roscada, vástago no ascendente y cuña solida; se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, suministro de los materiales, cargas,

acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 304.90$                 

IHS.380 Válvula de compuerta de 32 mm de diámetro, roscable o soldable, fabricada en bronce, para una presión

de trabajo de 14kg/cm2 (200lbs/pulg.2), cabeza roscada, vástago no ascendente y cuña solida; se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, suministro de los materiales, cargas,

acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 322.04$                 

IHS.385 Válvula de compuerta de 38 mm de diámetro, roscable o soldable, fabricada en bronce, para una presión

de trabajo de 14kg/cm2 (200lbs/pulg.2), cabeza roscada, vástago no ascendente y cuña solida; se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, suministro de los materiales, cargas,

acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 348.99$                 

IHS.390 Válvula de compuerta de 50 mm de diámetro, roscable o soldable, fabricada en bronce, para una presión

de trabajo de 14kg/cm2 (200lbs/pulg.2), cabeza roscada, vástago no ascendente y cuña solida; se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, suministro de los materiales, cargas,

acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 407.99$                 

IHS.395 Válvula de flotador, alta presión de 13 mm, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los

materiales, mano de obra, herramienta, equipo cargas, acarreos, elevaciones, cinta teflón, pruebas, acopio

y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 487.41$                 

IHS.400 Llave de control angular acabado cromado para alimentación a mueble, con manguera flexible de acero

trenzado e interior de hule para una presión de 8.8 kg/cm2, con férula y tuerca de latón niquelado; se

deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cinta

teflón cargas, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro

autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 145.23$                 

IHS.405 Llave tipo nariz de 13mm (1/2") en bronce o cromada, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de

los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cinta teflón cargas, acarreos, elevaciones, acopio y

retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 230.48$                 

IHS.410 Codo de extensión para W.C. (fierro galvanizado o cobre) y accionador cromado cal 14, para tanque

dentro del ducto. se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, tuerca estopera en

conexión al asiento de W.C., mano de obra, herramienta, equipo, cargas, acarreos, elevaciones, resanes,

pruebas, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,153.91$              

IHS.415 Desazolve de red sanitaria, se deberá considerar para este trabajo: sondeo con varilla, agua, ácido

muriático, limpieza de registros, acarreos dentro y fuera de la obra del material producto del desazolve,

pruebas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 46.78$                   

IHS.420 Desazolve de registros hasta una profundidad de 80cm, se deberá considerar para este trabajo: sondeo con

varilla, agua, ácido muriático, acarreos dentro y fuera de la obra del material producto del desazolve y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 172.33$                 
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IHS.425 Desazolve de registros hasta una profundidad de 150cm, se deberá considerar para este trabajo: sondeo

con varilla, agua, ácido muriático, acarreos dentro y fuera de la obra del material producto del desazolve,

pruebas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 238.04$                 

IHS.430 Desazolve de registro eléctrico con dimensiones de hasta 1.00 x 1.00 x 1.00, se deberá considerar para este

trabajo: herramienta, equipo, mano de obra, acarreos dentro y fuera de la obra del material producto del

desazolve, pruebas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 198.63$                 

IHS.435 Desazolve y sondeo de muebles sanitarios en baños se deberá considerar para este trabajo: retiro,

colocación del mueble sondeo con varillas, lavado con agua y ácido muriático, mano de obra,

herramienta, equipo, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del

área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 195.24$                 

IHS.440 Desazolve de fosa séptica, se deberá considerar para estos trabajos la extracción y retiro tanto de líquidos

como de sólidos, contemplando los acarreos dentro y fuera de obra, maniobras, herramienta, equipo, agua,

mano de obra, cargas, acarreos, elevaciones y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

M3 1,349.54$              

IHS.445 Secador de manos turbo con cuerpo de acero y esmalte porcelanizado de energía eléctrica, se deberá

considerar para este trabajo: mano de obra, instalación, puesta en marcha, pruebas, cargas, acarreos,

elevaciones, herramienta, equipo, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 5,996.01$              

IHS.450 Papelera de semi empotrar de latón cromado. Se deberá considerar para éste trabajo, suministro del

dispensador, equipo, herramienta, mano de obra, materiales, fijación, nivelación, cargas, acarreos,

elevaciones, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 723.65$                 

IHS.455 Válvula flotador alta presión de 25 mm, se deberá considerar para este trabajo: suministro, colocación,

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, fijación, conexión, pruebas, cargas, acarreos,

elevaciones, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona de trabajo, así como todo

lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 816.04$                 

IHS.460 Válvula tipo globo, de pvc, de: 1 1/4" (32mmø), se deberá considerar para este trabajo: suministro,

colocación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, fijación, conexión, pruebas, cargas,

acarreos, elevaciones, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 333.07$                 

IHS.465 Llave para mingitorio o válvula de resorte de 19 mm, se deberá considerar para este trabajo: suministro,

colocación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, fijación, conexión, pruebas, cargas,

acarreos, elevaciones, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 488.23$                 

IHS.470 Portarollo higiénico color humo, se deberá considerar para este trabajo: suministro, colocación, mano de

obra, herramienta, equipo, barrenos, taquetes, pijas, fijación, acarreos, cargas, descargas, elevaciones,

acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 496.26$                 

IHS.475 Colocación de llave mezcladora de 4" para lavabo con desagüe de rejilla, fabricada en latón bajo en

plomo cromado con manerales de palanca para personas con discapacidad, con las siguientes

características; rango de presión de trabajo 0.25 a 6.0 kg/cm2 , se deberá considerar para este trabajo:

suministro de llave, materiales menores, manguera flexible con entramado de acero inoxidable, válvula

angular cromada, conexión, mano de obra, materiales, herramienta menor, pruebas, equipo, cargas,

acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 2,994.00$              

IHS.480 Instalación de tinaco de polietileno de 450 lts, fabricado con plástico antibacterias, se deberá considerar

para este trabajo: Suministro del tinaco, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, válvula flotador,

filtro para retener sedimentos, acarreos, cargas, descargas, elevaciones, acopio y retiro de materiales

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 1,544.35$              

IHS.485 Instalación de tinaco de polietileno de 2500 lts, fabricado con plástico antibacterias, se deberá considerar

para este trabajo: Suministro del tinaco, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, válvula flotador,

filtro para retener sedimentos, acarreos, cargas, descargas, elevaciones, acopio y retiro de materiales

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 5,044.21$              

IHS.490 Tubo de cpvc hidráulico, rd 13.5 de 19 mm., de diámetro. Se deberá considerar para este trabajo: suministro,

tendido e instalación a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo,

cargas, descargas, acarreos y elevaciones, conexiones de cementar, limpiador, cortes, desperdicios,

pruebas, limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 60.77$                   

IHS.495 Tubo de cpvc hidráulico, rd 26 de 25 mm., de diámetro. Se deberá considerar para este trabajo: suministro,

tendido e instalación a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo,

cargas, descargas, acarreos y elevaciones, conexiones de cementar, limpiador, cortes, desperdicios,

pruebas, limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 100.67$                 

IHS.500 Tubo de cpvc hidráulico, rd 26 de 32 mm., de diámetro. Se deberá considerar para este trabajo; suministro,

tendido e instalación a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo,

cargas, descargas, acarreos y elevaciones, conexiones de cementar, limpiador, cortes, desperdicios,

pruebas, limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 175.86$                 
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IHS.505 Tubo de cpvc hidráulico, rd 26 de 38 mm., de diámetro. Se deberá considerar para este trabajo; suministro,

tendido e instalación a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo,

cargas, descargas, acarreos y elevaciones, conexiones de cementar, limpiador, cortes, desperdicios,

pruebas, limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 191.41$                 

IHS.510 Tubo de cpvc hidráulico, rd 26 de 50 mm. de diámetro, se deberá considerar para este trabajo: tendido e

instalación a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cargas,

descargas, acarreos y elevaciones, conexiones de cementar, limpiador, cortes, desperdicios, pruebas,

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ML 309.62$                 

IHS.515 Tubo de cpvc hidráulico, rd 13.5 de 13 mm. de diámetro, Se deberá considerar para este trabajo; suministro,

tendido e instalación a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo,

cargas, descargas, acarreos y elevaciones, conexiones de cementar, limpiador, cortes, desperdicios,

pruebas, limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 32.73$                   

IHS.520 Colocación de fluxómetro para mingitorio de accionamiento mecánico (manija) fabricado en latón y

acabado cromado; con las siguientes características: intervalo de trabajo de presión estática 1.0 -3.0

kgf/cm2, volumen de descarga máximo de 3.00 lts o menor., sin fallas de recubrimiento ( burbujas,

desprendimiento y/o corrosión), spud de 32 o 38 mm, resistencia al impacto, se deberá considerar para este

trabajo: mano de obra, suministro de fluxómetro y materiales menores, niple recto, instalación, herramienta,

equipo, acarreos, pruebas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 3,575.64$              

IHS.525 Colocación de llave economizadora (botón), fabricada en latón cromado bajo en plomo, con las siguientes

características; rango de presión de trabajo 0.2 a 4.0 kg/cm2 , se deberá considerar para este trabajo: mano

de obra, equipo, suministro de llave, materiales menores, manguera flexible con entramado de acero

inoxidable, válvula angular cromada, conexión, mano de obra, materiales, herramienta menor, pruebas,

acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 2,165.20$              

IHS.530 Colocación de mingitorio ahorrador de agua, con descarga de 0.5 lts fabricado con cerámica horneada a

alta temperatura con acabado porcelanizado de alto brillo, color blanco Se deberá considerar para este

trabajo: suministro del mingitorio, trampa, Herramienta, equipo, mano de obra, kit de instalación, pruebas,

acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 3,272.93$              

IHS.535 Porta papel clásica de semiempotrar de latón cromado. Se deberá considerar para este trabajo: Suministro

de porta papel, mano de obra, equipo, materiales, accesorios, herramienta, fijación, acopio y retiro de

materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 848.56$                 

IHS.540 Coladera cespol de bote p v c, se deberá considerar para este trabajo; suministro y colocación, materiales,

mano de obra, herramienta, nivelación, fijación, conexión y pruebas, limpieza de la zona de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 218.25$                 

IHS.545 Dren a base de tubo de pvc sanitario de 4" de diámetro, el cual será perforado y protegido con malla de

gallinero a dos vueltas sobre su diámetro empalmando los rombos para cerrar la cuadrícula. Se deberá

considerar para este trabajo: suministro, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones,

andamios, fijación, conexiones, pruebas, limpieza de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

ML 159.37$                 

IHS.550 Tubo de polipropileno copolímero Random PPR de 1/2", se deberá considerar para este trabajo: suministro,

tendido, instalación a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,

andamios, equipo, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, conexiones por termofusión, limpiador, cortes,

desperdicios, pruebas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 46.18$                   

IHS.555 Tubo de polipropileno copolímero Random PPR de 3/4", se deberá considerar para este trabajo: suministro,

tendido, instalación a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,

andamios, equipo, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, conexiones por termofusión, limpiador, cortes,

desperdicios, pruebas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 65.50$                   

IHS.560 Tubo de polipropileno copolímero Random PPR de 1", se deberá considerar para este trabajo: suministro,

tendido, instalación a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,

andamios, equipo, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, conexiones por termofusión, limpiador, cortes,

desperdicios, pruebas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 94.78$                   

IHS.565 Tubo de polipropileno copolímero Random PPR de 1 1/2", se deberá considerar para este trabajo: suministro,

tendido, instalación a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,

andamios, equipo, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, conexiones por termofusión, limpiador, cortes,

desperdicios, pruebas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 135.64$                 

IHS.570 Tubo de polipropileno copolímero Random PPR de 1 3/4", se deberá considerar para este trabajo: suministro,

tendido, instalación a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,

andamios, equipo, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, conexiones por termofusión, limpiador, cortes,

desperdicios, pruebas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 191.73$                 
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IHS.575 Tubo de polipropileno copolímero Random PPR de 2", se deberá considerar para este trabajo: suministro,

tendido, instalación a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,

andamios, equipo, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, conexiones por termofusión, limpiador, cortes,

desperdicios, pruebas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 297.97$                 

INSTALACIONES ELECTRICAS
IE.005 Salida de alumbrado para aula didáctica, en tubería conduit existente, se deberá considerar para este

trabajo: el retiro del cableado existente para sustituirlo por nuevo, de acuerdo a su diseño de origen en

cuanto al número de cables, calibres y circuitos, se deberá elaborar un levantamiento con los datos

técnicos de los cambios y documentarlo en un croquis que acompañará a la entrega-recepción de las

acciones para evidenciar los trabajos de desmantelamiento de cable existente y reposición de nuevo, así

mismo deberá considerarse, suministro de los materiales, cortes, desperdicios, cables diferentes calibres,

apagador, alambre guía, sondeo de tuberías existentes, mano de obra, herramienta, considerando como

salida el prorrateo de los materiales desde luminaria o contacto hasta tablero de distribución, pruebas de

funcionalidad y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

SAL 454.49$                 

IE.010 Salida para alumbrado con caja lamina y tubo de fierro galvanizado pared delgada se deberá considerar

para este trabajo: Suministro de los materiales, tubería conduit, cortes, desperdicios, cajas galvanizadas,

abrazaderas, cables diferentes calibres, curvas, coples, apagador, alambre guía, mano de obra,

herramienta y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

SAL 658.27$                 

IE.015 Salida para contacto monofásico dúplex para aula didáctica, en tubería conduit existente, se deberá

considerar para este trabajo: el retiro del cableado existente para sustituir por cable nuevo de acuerdo a su

diseño de origen en cuanto al número de cables, calibres y circuitos, se deberá elaborar un levantamiento

con los datos técnicos de los cambios y/o estado actual y documentarlo en un croquis que acompañará a

la entrega-recepción de las acciones para evidenciar los trabajos de desmantelamiento de cable existente

y reposición de nuevo, así mismo deberá considerarse, suministro de los materiales, cortes, desperdicios,

cables diferentes calibres, apagador, alambre guía, sondeo de tuberías existentes, mano de obra,

herramienta, considerando como salida el prorrateo de los materiales desde luminaria o contacto hasta

tablero de distribución, pruebas de funcionalidad y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

SAL 534.71$                 

IE.020 Salida para contacto monofásico dúplex para aula de medios, en tubería conduit existente, se deberá

considerar para este trabajo: el retiro de cableado existente para sustituirlo por nuevo de acuerdo a su

diseño de origen en cuanto al número de cables, calibres y circuitos, se deberá elaborar un levantamiento

con los datos técnicos de los cambios y/o estado actual y documentarlo en un croquis que acompañará a

la entrega-recepción de las acciones para evidenciar los trabajos de desmantelamiento de cable existente

y reposición de nuevo, así mismo deberá considerarse, suministro de los materiales, cortes, desperdicios,

cables diferentes calibres, apagador, alambre guía, sondeo de tuberías existentes, mano de obra,

herramienta, considerando como salida el prorrateo de los materiales desde luminaria o contacto hasta

tablero de distribución, pruebas de funcionalidad y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

SAL 846.68$                 

IE.025 Salida para contacto monofásico dúplex con voltaje regulado, con caja de lámina galvanizada y tubo

conduit de fierro galvanizado pared delgada se deberá considerar para este trabajo: suministro de los

materiales, tubos y cables de diferentes diámetros y calibres del tipo thwls-75 °C, cable desnudo para

sistema de tierra, curvas, coples, cajas metálicas galvanizadas; contactos dúplex tipo puesta a tierra sellado

contra polvo, conector hembra, 20A-125V,15A-125V, cajas metálicas, registros ahogados en piso, cajas

metálicas ajustables, torretas con cubierta, placas y tapas para contactos; abrazaderas, alambre guía,

cortes, desperdicios, andamios, conexión y prueba, (de tablero o centro de carga a salida) y limpieza del

área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

SAL 1,669.12$              

IE.030 Salida para contacto con caja lámina y tubo de fierro galvanizado pared delgada se deberá considerar

para este trabajo: tubería conduit, cortes, desperdicios, cajas galvanizadas, abrazaderas, cables diferentes

calibres, codos, coples, placa, apagador, contacto, alambre guía, mano de obra, herramienta, equipo,

todo lo necesario para el buen funcionamiento, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

SAL 785.45$                 

IE.035 Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, se deberá considerar para

este trabajo: herramienta, equipo, mano de obra, andamios, retiro del cable, contacto y/o apagador, así

como la sustitución de cableado con cable thw-ls/thhw-ls 600 w, contacto y/o apagador (con placas del

número de ventanas necesarias) y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución. , así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

SAL 390.92$                 

IE.040 Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer; con bisel abatible 2x32watts, difusor prismático100%

acrílico de 3mm de espesor (grado K23), gabinete con lámina de acero calibre 22, terminado con pintura

electrostática color blanco alta reflactancia de 1.22x0.30mts (medidas mínimas), dos lámparas de 32watts,

bulbo T8, 3100 lúmenes iníciales, 4100 °k, balastro electrónico para dos lámparas encendido instantáneo de

120-127 VCA, factor de balastro mínimo 0.87, factor de potencia mayor a 95%, 10%<THD<20%, se deberá

considerar para este trabajo: suministro de los materiales, armado, conexión y pruebas, andamios, mano de

obra, herramienta y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,085.03$              

IE.045 Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer tipo industrial; 2x32watts, gabinete con lámina de

acero calibre 22, terminado con pintura electrostática color blanco alta reflactancia de 1.22x0.30mts

(medidas mínimas), dos lámparas de 32watts, bulbo T8, 3100 lúmenes iníciales, 4100°k, balastro electrónico

para dos lámparas encendido instantáneo de 120-127 VCA, factor de balastro mínimo 0.87, factor de

potencia mayor a 95%, 10%<THD<20%, se deberá considerar para este trabajo: suministro de los materiales,

armado, conexión y pruebas, andamios, mano de obra, herramienta y limpieza del área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 900.43$                 
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IE.060 Tablero de control para 2 circuitos monofásico, una fase 2 hilos gabinete NEMA1 para uso interior empotrar

y/o sobreponer (QOX204), se deberá considerar para este trabajo: Equipo individual de protección, suministro

del tablero, barras de tierra y neutro, materiales menores, herramienta, conexión, pruebas y limpieza del

área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 705.89$                 

IE.065 Tablero de control para 8 circuitos monofásico, una fase 3 hilos gabinete NEMA 1 para uso interior empotrar

y/o sobreponer (QOX208), se deberá considerar para este trabajo: Equipo individual de protección, suministro

del tablero, barras de tierra y neutro, materiales menores, herramienta, conexión, pruebas y limpieza del área

de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 946.44$                 

IE.070 Tablero de control para 12 circuitos monofásico, una fase 3 hilos gabinete NEMA 1 para uso interior empotrar

y/o sobreponer (QO112M100), deberá considerar para este trabajo: Equipo individual de protección,

suministro del tablero, barras de tierra y neutro, materiales menores, herramienta, conexión, pruebas y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 4,128.40$              

IE.075 Tablero de control para 16 circuitos, monofásico una fase 3 hilos gabinete NEMA 1 para uso interior empotrar

y/o sobreponer (QO116M100), Interruptor principal de 100 Amps., no incluye accesorios de tierra, se deberá

considerar para este trabajo: Equipo individual de protección, suministro de tablero, materiales menores,

herramienta, conexión, pruebas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 7,413.72$              

IE.080 Tablero de control para 20 circuitos, monofásico una fase 3 hilos, NEMA 1 para uso interior empotrar y/o

sobreponer (QO120M100) interruptor principal de 100 Amps., se deberá considerar para este trabajo: Equipo

individual de protección, suministro del tablero, barras de tierra y neutro, materiales menores, herramienta,

conexión y pruebas, y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 4,770.00$              

IE.085 Tablero de control para 24 circuitos, monofásico una fase 3 hilos, con gabinete NEMA 1, para uso interior,

empotrar y/o sobreponer (QO124M4100) Interruptor principal de 100 Amps, se deberá considerar para este

trabajo: Equipo individual de protección, suministro de tablero, materiales menores, mano de obra,

herramienta, conexión y pruebas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 9,421.22$              

IE.090 Tablero de control para 12 circuitos, trifásico 3 fases 4 hilos, para uso interior de empotrar o sobreponer

(QO312L125G), con interruptor principal de 3x125 Amps, se deberá considerar para este trabajo: Equipo

individual de protección, suministro de tablero, materiales menores, herramienta, conexión y pruebas y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 4,987.94$              

IE.095 Tablero de control para 20 circuitos, trifásico 3 fases 4 hilos, gabinete NEMA 1 para uso interior, empotrar o

sobreponer mod. (QO320L125G) se deberá considerar para este trabajo: Equipo individual de protección,

suministro del tablero, barras de tierra y materiales menores, herramienta, conexión y pruebas y limpieza del

área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 7,087.83$              

IE.100 Tablero de control para 30 circuitos, trifásico 3 fases 4 hilos, con Interruptor principal de 3X200 Amps.,

gabinete NEMA1 para uso interior, de empotrar o sobreponer (QO330L200G), se deberá considerar para este

trabajo: Equipo individual de protección, suministro de tablero, interruptor principal de 3 polos y materiales

menores, herramienta, conexión, pruebas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

PZA 10,472.87$            

IE.105 Tablero de control y distribución para 42 circuitos, 3 fases 4 hilos 220/127vca con interruptor principal de 3x225

Amps, con gabinete NEMA 1, para uso interior de empotrar o sobreponer mod. (QO342L225G), se deberá

considerar para este trabajo: Equipo individual de protección, suministro de tablero, barras de tierra y neutro,

interruptor principal y materiales menores, herramienta, conexión y pruebas y limpieza del área de trabajo,

así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 15,075.96$            

IE.110 Tablero de control para 3 circuitos monofásicos, una fase 2 hilos, con gabinete NEMA 1 para uso interior de

empotrar y/o sobreponer (QOX204), se deberá considerar para este trabajo: Equipo individual de protección,

suministro de tablero, interruptor principal y materiales menores, herramienta, conexión, pruebas y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 705.89$                 

IE.120 Interruptor termomagnético de 1 polo 15 a 50 Amps., se deberá considerar para este trabajo: Suministro del

interruptor, materiales, herramienta, conexión, pruebas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 280.38$                 

IE.125 Interruptor termomagnético de 2 polos 15 a 50 Amps., se deberá considerar para este trabajo: Suministro del

interruptor, materiales menores, herramienta, conexión, pruebas y limpieza del área de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 431.87$                 

IE.130 Interruptor termomagnético de 3 polos, 240V., de 15A hasta 50A, (catálogo QO315, QO320, QO330, QO340,

QO350) automático enchufable con protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera

de disparo visi-trip, marca SCUARE D o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración

y garantía de servicio que el de la marca de referencia incluye: equipo individual de protección, suministro

del interruptor, materiales menores, herramienta, conexión, pruebas y limpieza del área de trabajo y todo lo

necesario para su correcta ejecución, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,003.83$              

IE.135 Interruptor de navajas de 2 x 30 amperes se deberá considerar para este trabajo: Suministro de interruptor y

materiales menores, fusibles, materiales de fijación, conexión, pruebas y limpieza del área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 494.78$                 

IE.140 Interruptor de seguridad de 2 x 60 amperes (navajas) servicio ligero, Envolvente de lámina de acero rolada

en frío, tipo 1, uso interior., se deberá considerar para este trabajo: Suministro de interruptor y materiales

menores, fusibles dot clase 3130, material de fijación, conexión, pruebas y limpieza del área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,428.12$              
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IE.145 Interruptor de seguridad de 3 x 30 amperes, Servicio general, envolvente de lámina de acero rolada en frío,

Tipo 1 para uso interior. Se deberá considerar para este trabajo: Suministro de interruptor y materiales

menores, fusibles, material de fijación, conexión, pruebas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 902.50$                 

IE.150 Interruptor de seguridad de 3 x 60 amperes, Servicio general, envolvente de lámina de acero rolada en frío,

Tipo 1 para uso interior. Se deberá considerar para este trabajo: Suministro de interruptor y materiales

menores, fusibles, material de fijación, conexión, pruebas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 2,013.36$              

IE.155 Interruptor de seguridad de 3 x 100 amperes, servicio general, 3 Polos - 240V~ con porta fusibles y neutro,

envolvente de lámina de acero rolada en frío, Tipo 1 para uso interior. Se deberá considerar para este

trabajo: Suministro de interruptor y materiales menores, fusibles, material de fijación, conexión, pruebas y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 2,824.41$              

IE.165 Colocación e instalación de cable de cobre con aislamiento thwls-75 grados calibre # 10 se deberá

considerar para este trabajo: suministro, cinta aislante, desperdicio, mano de obra, herramienta y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 19.84$                   

IE.170 Colocación e instalación de cable de cobre con aislamiento thwls-75 grados calibre # 8 se deberá

considerar para este trabajo: suministro, cinta aislante, desperdicio, mano de obra, herramienta y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 29.52$                   

IE.175 Colocación e instalación de cable de cobre con aislamiento thwls-75 grados calibre # 6, se deberá

considerar para este trabajo: suministro, cinta aislante, desperdicio, mano de obra, herramienta y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 38.36$                   

IE.180 Colocación e instalación de cable de cobre con aislamiento thwls-75 grados calibre # 4, se deberá

considerar para este trabajo: suministro, cinta aislante, desperdicio, mano de obra, herramienta y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 56.38$                   

IE.185 Colocación e instalación de cable de cobre con aislamiento thwls-75 grados calibre # 2 incluye suministro,

cinta aislante, desperdicio, mano de obra, herramienta y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

ML 77.85$                   

IE.190 Colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw calibre #1/0 se deberá considerar para este

trabajo: suministro, cinta aislante, cortes, desperdicios, acarreos y limpieza del área de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 148.33$                 

IE.195 Colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw calibre #2/0 se deberá considerar para este

trabajo: suministro, cinta aislante, cortes, desperdicios, acarreos y limpieza del área de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 175.07$                 

IE.200 Colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw calibre # 10 se deberá considerar para este

trabajo: suministro, cinta aislante, cortes, desperdicios, acarreos y limpieza del área de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 19.15$                   

IE.205 Colocación de cable desnudo calibre # 8, se deberá considerar para este trabajo: Suministro, cortes,

desperdicios, mano de obra, acarreos, cargas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

ML 28.07$                   

IE.210 Colocación de cable desnudo calibre # 6, se deberá considerar para este trabajo: Suministro, cortes,

desperdicios, mano de obra, acarreos, cargas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

ML 34.93$                   

IE.215 Colocación de cable desnudo calibre # 4, se deberá considerar para este trabajo Suministro, cortes,

desperdicios, mano de obra, acarreos, cargas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario

para su correcta ejecución.

ML 51.46$                   

IE.220 Balanceo de cargas en tablero de 20 circuitos, se deberá considerar para este trabajo: revisión e

identificación de circuitos, desconexión y reconexión, cable, cinta aislante, andamios, levantamiento y

elaboración de cuadro de cargas de balanceo efectuado, así como el diagrama unifilar, pruebas y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 4,693.15$              

IE.225 Balanceo de cargas en tablero de 30 circuitos (monofásico/bifásico), se deberá considerar para este

trabajo: revisión e identificación de circuitos, desconexión y reconexión, cable, cinta aislante, andamios,

levantamiento y elaboración de cuadro de cargas de balanceo efectuado, así como el diagrama unifilar,

pruebas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 6,704.49$              

IE.230 Balanceo de cargas en tablero de 42 circuitos (3F-4H), se deberá considerar para este trabajo: revisión e

identificación de circuitos, desconexión y reconexión, cable, cinta aislante, andamios, levantamiento y

elaboración de cuadro de cargas de balanceo efectuado, así como el diagrama unifilar, pruebas y limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 9,386.29$              

IE.235 Colocación y conexión de regulador trifásico, de voltaje tipo acondicionador de línea grado computadora

conexión estrella-estrella 24KVA-3fases, voltaje de entrada 208/220, salida 120/208 mas- menos 3% vca 60hz,

fp=0.98 mínimo, con filtro de supresión de picos con� sobre voltaje, filtro de ruido eléctrico, rango de la

alimentación más-menos 15% del voltaje nominal, regulación del voltaje más-menos 5%, tiempo de

corrección� 1/2 ciclo, eficiencia 99%, frecuencia de la operación 60hz mas-menos 2%, factor de utilización

100% a carga plena, ruido no audible, alarma audible indicativa de fuera de rango, acabado marfil

texturizado, se deberá considerar para este trabajo: Suministro� del regulador antes descrito, así como de los

materiales para su colocación, conexión y puesta en marcha, herramienta, equipo, acarreos, cargas,

maniobras, tubería conduit, cable, pruebas y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para

su correcta ejecución.

PZA 52,608.19$            

IE.240 Tubo conduit fierro galvanizado pared gruesa de 1/2" de diámetro, se deberá considerar para este trabajo:

mano de obra, herramienta, accesorios de fijación, coples, curvas, abrazaderas, contra y monitor, cajas

galvanizadas, andamios, acarreos, cortes, desperdicios, limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

ML 59.92$                   
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IE.245 Tubo conduit PVC pesado de 1/2" de diámetro, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,

herramienta, accesorios de fijación, coples, curvas, abrazaderas, conectores, cajas de pvc, andamios,

acarreos, cortes, desperdicios, limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 24.55$                   

IE.250 Tubo conduit fierro galvanizado pared gruesa de 3/4" de diámetro, se deberá considerar para este trabajo:

mano de obra, herramienta, accesorios de fijación, coples, curvas, abrazaderas, contra y monitor, cajas

galvanizadas, andamios, acarreos, cortes, desperdicios, limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

ML 53.20$                   

IE.255 Tubo conduit PVC pesado de 3/4" de diámetro, se deberá considerara para este trabajo: mano de obra,

herramienta, accesorios de fijación, coples, curvas, abrazaderas, conectores, cajas de pvc, andamios,

acarreos, cortes, desperdicios, limpieza del área de trabajo., así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 27.88$                   

IE.260 Tuberia conduit de pvc 19 mm.servicio pesado incluye: suministro y colocación a cualquier nivel y grado de

dificultad, mano de obra, herramienta, equipo,cargas, descargas, acarreos y elevaciones,trazo, tendido,

conexiones (codos, tees, coples), alambre guía, cortes, desperdicios, acopio y retiro de material sobrante

fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo. P.U.O.T

ML 36.86$                   

IE.265 Tubería conduit de pvc 25 mm. servicio pesado incluye: suministro y colocación a cualquier nivel y grado de

dificultad, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, descargas, acarreos y elevaciones, trazo, tendido,

conexiones, (codos, tees, coples) alambre guía, cortes, desperdicios, acopio y retiro de material sobrante

fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 48.19$                   

IE.270 Tubería conduit de pvc 32 mm. Servicio pesado , incluye: suministro y colocación a cualquier nivel y grado

de dificultad, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, descargas, acarreos y elevaciones, trazo,

tendido, conexiones, (codos, tees, coples) alambre guía, cortes, desperdicios, acopio y retiro de material

sobrante fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 56.56$                   

IE.275 Tubería conduit de pvc 38 mm. Servicio pesado incluye: suministro y colocación a cualquier nivel y grado de

dificultad, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, descargas, acarreos y elevaciones, trazo, tendido,

conexiones (codos, tees, coples), alambre guía, cortes, desperdicios, acopio y retiro de material sobrante

fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 92.71$                   

IE.280 Centro de carga 2 polos, 50a, 120/240 vca, tipo qod2 f, nema 1,1f-3h, zapatas se deberá considerar para

este trabajo: suministro y colocación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, cargas, descargas,

acarreos, elevaciones, instalación, conexión, peinado e identificación de circuitos, pruebas, limpieza de la

zona de trabajo., así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 767.21$                 

IE.285 Centro de carga número de catálogo QOx204, espacios 2 principal + 4 derivados, 60A., una fase 3 hilos o dos

fases 4 hilos con gabinete nema 1 para uso interior de empotar o sobreponer, marca SCUARE D o

equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la

marca de referencia, incluye: equipo individual de trabajo, suministro, colocación, materiales, mano de obra, 

equipo, herramienta, cargas, descargas, acarreo, elevaciones, instalación, conexión, peinado e

identificación de circuitos, pruebas, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta

ejecución, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 703.68$                 

IE.290 Tablero de control para 6 circuitos monofásico una o dos fases 3 hilos, con gabinete NEMA 1, para uso

interior de empotrar y/o sobreponer (QOX206) se deberá considerar para este trabajo: suministro y

colocación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, cargas, descargas, acarreos, elevaciones,

instalación, conexión, peinado e identificación de circuitos, pruebas, limpieza de la zona de trabajo., así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 760.77$                 

IE.295 Salida eléctrica para equipos de aire acondicionado tipo ventana con tubería conduit galvanizada, de

tablero general a contacto, tuberías y cables de diferentes diámetros y calibres, cajas galvanizadas, coples,

conectores, curvas, alambre guía, se deberá considerar para este trabajo: suministro, instalación, conexión, y

pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cargas, descargas, acarreos,

elevaciones, cortes, desperdicios, fijaciones, limpieza de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para

su correcta ejecución.

SAL 1,417.24$              

IE.300 Base de triplay para colocación de medidores, se deberá considerar para este trabajo: suministro y

colocación, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cortes, desperdicios, fijación, limpieza, de la

zona de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 350.55$                 

IE.305 Base de triplay de 19 mm de 0.88 x 1.22 fijada a la pared con taquete y tornillos de 3/8¨, para colocación de

medidores, se deberá considerar para este trabajo: suministro, colocación, materiales, mano de obra,

herramienta y equipo, limpieza de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 370.09$                 

IE.315 Tubería conduit p. G. Galvanizada de 38 mm., de diámetro, se deberá considerar para este trabajo:

suministro y colocación a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,

equipo, cargas, descargas, acarreos y elevaciones, cortes, desperdicios, conexiones, alambre guía, limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 148.34$                 

IE.320 Tubería conduit p. G. Galvanizada de100 mm de diámetro, se deberá considerar para este trabajo:

suministro y colocación a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,

equipo, cargas, descargas, acarreos y elevaciones, cortes, desperdicios, conexiones, alambre guía, limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 775.26$                 

IE.325 Tubería conduit p. G. Galvanizada de 32 mm. De diámetro, se deberá considerar para este trabajo:

suministro y colocación a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,

equipo, cargas, descargas, acarreos y elevaciones, cortes, desperdicios, conexiones, alambre guía, limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 127.42$                 

IE.330 Tubería conduit p. G. Galvanizada de 51 mm. De diámetro, se deberá considerar para este trabajo:

suministro y colocación a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,

equipo, cargas, descargas, acarreos y elevaciones, cortes, desperdicios, conexiones, alambre guía, limpieza

del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 211.72$                 
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IE.335 Tubería conduit de pvc 13 mm. servicio pesado, se deberá considerar para este trabajo: suministro y

colocación a cualquier nivel y grado de dificultad, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, descargas,

acarreos y elevaciones, trazo, tendido, conexiones, alambre guía, cortes, desperdicios, acopio y retiro de

material sobrante fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

ML 31.91$                   

IE.340 Fotocelda 220/127 v. se debe considerar para este trabajo; suministro y colocación, materiales menores,

mano de obra, herramienta y equipo, limpieza de la zona de trabajo, retiro de material sobrante fuera de la

obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 255.65$                 

IE.345 Varilla de cobre de 1m de longitud y 19 mm de diámetro, se deberá considerar para este trabajo: suministro

y colocación por percusión con herramienta mecánica sin causar daño a la varilla, trazo, nivelación,

acarreos, colocación, pruebas, materiales, herramienta, mano de obra, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

ML 225.66$                 

IE.350 Varilla de cobre de 3 m de longitud y 19mm., de diámetro incluye: suministro y colocación por percusión con

herramienta mecánica sin causar daño a la varilla, trazo, nivelación, acarreos, colocación, materiales,

herramienta, mano de obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 625.68$                 

IE.355 Varilla de cobre de 19 mm. de diámetro y 2.50m. De longitud, se deberá considerar para este trabajo:

suministro y colocación, trazo, nivelación, acarreos, colocación, pruebas, materiales, herramienta, mano de

obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 530.55$                 

IE.360 Tubería conduit p. d. galvanizada de 32mm. De diámetro, se deberá considerar para este trabajo: suministro

y colocación a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cargas,

descargas, acarreos y elevaciones, cortes, desperdicios, conexiones, alambre guía, limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 108.52$                 

IE.365 Tubería conduit p. d. galvanizada de 38 mm. Diámetro, se deberá considerar para este trabajo: suministro y

colocación a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cargas,

descargas, acarreos y elevaciones, cortes, desperdicios, conexiones, alambre guía, limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 120.95$                 

MOBILIARIO Y EQUIPO (VENTILADORES )
MV.005 Ventilador de techo (tipo rehilete), tres aspas, motor de acero inoxidable, tres velocidades, se deberá

considerar para este trabajo: suministro y colocación, control remoto, herramienta, mano de obra, conexión

y material de fijación a la losa, andamios, pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 835.74$                 

MV.010 Montaje de ventilador tipo rehilete, se debe considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta y

equipo, limpieza de la zona de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 197.02$                 

MV.015 Ventilador de pared, con aspa metálica f 45cms, con motor de 1500 rpm máximo y 3 velocidades

alimentado con 127 v 130 w 60hz, rejilla de acero y cubierta del motor metálica electropintados en negro

mate, se deberá considerar para este trabajo: garantía de 5 años en motor y 1 año en acabados, suministro

y colocación, herramienta, mano de obra, conexión y material de fijación a la losa, andamios, pruebas, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,246.67$              

MV.020 Ventilador de pared, con aspa metálica f 50 cms, con motor de 1500 rpm máximo y 3 velocidades

alimentado con 127 v 130 w 60hz, rejilla de acero y cubierta del motor metálica electropintados en negro

mate, se deberá considerar para este trabajo: garantía de 5 años en motor y 1 año en acabados, suministro

y colocación, herramienta, mano de obra, conexión y material de fijación a la losa, andamios, pruebas, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,593.33$              

MV.025 Ventilador de techo, con aspa metálica f 50 cms, con motor de 1500 rpm máximo y 3 velocidades

alimentado con 127 v 130 w 60hz, rejilla de acero y cubierta del motor metálica electropintados en negro

mate, se deberá considerar para este trabajo: garantía de 5 años en motor y 1 año en acabados, suministro

y colocación, herramienta, mano de obra, conexión y material de fijación a la losa, andamios, pruebas, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,670.13$              

MV.030 Ventilador industrial 56", 3 aspas de lámina sin luz, 5 velocidades con acabado electropintado en color

blanco o plata. Se deberá considerar para este trabajo: garantía de 5 años en motor y 1 año en acabados,

control de pared y soporte de montaje y alto desplazamiento de aire, suministro y colocación, herramienta,

mano de obra, conexión y material de fijación a la losa, andamios, pruebas, así como todo lo necesario para 

su correcta ejecución.

PZA 1,247.73$              

MV.035 Ventilador industrial 56", 3 aspas de lámina sin luz, 5 velocidades con acabado electropintado en color

blanco. Se deberá considerar para este trabajo: garantía de 5 años en motor, control de pared y soporte de

montaje y alto desplazamiento de aire, suministro y colocación, herramienta, mano de obra, conexión y

material de fijación a la losa, andamios, pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1,311.73$              

MV.040 Ventilador industrial 56", 3 aspas de lámina sin luz, 5 velocidades con acabado natural satinado

electropintado. Se deberá considerar para este trabajo: garantía de 5 años en motor, control de pared y

soporte de montaje y alto desplazamiento de aire, suministro y colocación, herramienta, mano de obra,

conexión y material de fijación a la losa, andamios, pruebas, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 1,362.93$              

OBRA EXTERIOR
OE.005 Muro de acometida eléctrica de 2.67 mts x .62 mts x 1.68 mts de h. (plano ME-11) forjado con tabique o

block de 15 cm se deberá considerar para este trabajo: herramienta, equipo, excavación, mampostería,

plantilla de concreto pobre, cadena de desplante, nivelación, firme de concreto armado de 10 cms ,

meseta de 8 cms , aplanados, mufa, tubería conduit, tablero de madera para fijar medidores, pintura,

puerta a base de ángulo de 1 1/2" y criba de alambre cal. 10 de retícula cuadrada, candado, marco de

ángulo de 1 1/2" x 1/8" y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 12,326.59$            
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OE.010 Barda perimetral de 3.00 mts de altura (lindero o intermedia), a base de muro de tabique rojo recocido de 7

x 14 x 28 cms. medidas nominales o material de la región, acabado aparente dos caras, tableros de 3 mts de

longitud y módulos de 9 metros de acuerto a proyecto, asentado con mortero cemento-cal-arena en

proporción 1:1/4:3.5, juntas de 1.50 cm, se deberá considerar para este trabajo: trazo, nivelación,

excavación, plantilla de 5cm de espesor de concreto hecho en obra f´c=100kg/cm2, zapata y contratrabe

de concreto f´c=250kg/cm2 clase 1 con peso volumétrico mayor a 2200kg/cm2, castillos y cerramiento de

concreto f’c=250kg/cm2, impermeabilización de desplante, dentellones, relleno y compactación de

tepetate; habilitado, armado de cimbra y acero de refuerzo; el muro no deberá presentar escurrimientos o

manchas de mezcla u otro material; junteado con herramienta de mano, chaflanes en cadenas y castillos,

plomeo, tapajuntas de lámina cal. 18, sellador y barniz, acarreos de materiales hasta el lugar de los trabajos,

retiro a lugar autorizado del material producto de la excavación y de la limpieza frecuente del área de

trabajo, cortes, desperdicios, andamios, se deberá tomar las especificaciones de proyecto para cada

velocidad del viento y zona sísmica del sitio, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 4,723.90$              

OE.015 Barda perimetral de 3.00 mts de altura (lindero o intermedia), a base de muro de tabique rojo recocido de 7

x 14 x 28 cms. medidas nominales o material de la región, acabado aparente una cara, tableros de 3 mts de

longitud y módulos de 9 metros de acuerdo a proyecto, asentado con mortero cemento-cal-arena en

proporción 1:1/4:3.5, juntas de 1.50 cm, se deberá considerar para este trabajo: trazo, nivelación,

excavación, plantilla de 5cm de espesor de concreto hecho en obra f´c=100kg/cm2, zapata y contratrabe

de concreto f´c=250kg/cm2 clase 1 con peso volumétrico mayor a 2200kg/cm2, castillos y cerramiento de

concreto f’c=250kg/cm2, impermeabilización de desplante, dentellones, relleno y compactación de

tepetate; habilitado, armado de cimbra y acero de refuerzo; el muro no deberá presentar escurrimientos o

manchas de mezcla u otro material; junteado con herramienta de mano, chaflanes en cadenas y castillos,

plomeo, tapajuntas de lámina cal.18, sellador y barniz, acarreos de materiales hasta el lugar de los trabajos,

retiro a lugar autorizado del material producto de la excavación y de la limpieza frecuente del área de

trabajo, cortes, desperdicios, andamios, se deberá tomar las especificaciones de proyecto para cada

velocidad del viento y zona sísmica del sitio, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 4,395.03$              

OE.020 Puerta de acceso peatonal a base de perfiles ptr 2"X2"X1/8" y de lámina calibre 16 y 3/16" de acuerdo a

proyecto, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de perfiles, soldadura, materiales, porta

candado, pasadores superior e inferior, pernos, canal de lámina cal. 10, dado de concreto de concreto

armado 40x80x25cm, herramienta, equipo, mano de obra, trazo, nivelación, excavación, dados de

concreto, relleno, placas de acero de 1/4", cortes, desperdicios, fijación, primario con cromato de zinc,

pintura esmalte alquidálico, limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M2 1,671.99$              

OE.025 Reja perimetral a base de perfiles ptr 2"X2"X1/8" y de lámina calibre 16 y 3/16" de acuerdo a proyecto, se

deberá considerar para este trabajo: Suministro de perfiles, soldadura, materiales, dado de concreto de

concreto armado 40x80x25cm, herramienta, equipo, mano de obra, trazo, nivelación, excavación, dados de

concreto, relleno, cortes, desperdicios, fijación, primario con cromato de zinc, pintura esmalte alquidálico,

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 1,556.39$              

OE.030 Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm. de espesor acabado pulido o rayado con brocha de pelo,

acabado con volteador, se deberá considerar para este trabajo: material, acarreos, colocación de

maestras, realización del trabajo por módulos tipo ajedrez, compactado, nivelado, cimbra de frontera,

curado, forjado de nariz, malla electrosoldada 66/1010 y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 358.03$                 

OE.035 Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 12 cm. de espesor acabado pulido o rayado con brocha de pelo,

acabado con volteador, se deberá considerar para este trabajo: material, acarreos, colocación de

maestras, realización del trabajo por módulos tipo ajedrez, compactado, nivelado, cimbra de frontera,

curado, forjado de nariz, malla electrosoldada 66/1010 y limpieza del área de trabajo, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 418.64$                 

OE.040 Canasta de básquet ball de 3.85mts de altura fabricado con tubos metálicos OC diámetro 114X6.01mm, con

tablero para basquetbol comercial de 1.80x1.05mts de acuerdo a proyecto plano ME-26, se deberá

considerar para este trabajo: excavación, plantilla, cimentación de zapatas, dado de concreto, relleno,

placa base, cartabones, anclas de varilla lisa, placa para montaje de tablero, tuercas roldanas, varillas

redondas lisas, herramienta, equipo, primario con cromato de zinc de color amarillo, dos manos de pintura

de esmalte alquidálico color semimate sobre muestra aprobada, red, acarreos, cortes, desperdicios y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 24,438.52$            

OE.045 Colocación de tablero para básquet comercial a base de fibra de vidrio de 1.80 x 1.05m, con una franja

perimetral de 5cm de ancho en color blanco, con un rectángulo detrás del arillo de 60X45cm y franja de

5cm ancho, de acuerdo a proyecto plano ME-26, se deberá considerar para este trabajo: suministro del

tablero, herramienta, equipo, andamios, maniobras, red, aro, colocación, nivelación y limpieza del área de

trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 8,482.65$              

OE.050 Pintura esmalte alquidálico en líneas de cancha de basquetbol de 0.05 m de ancho, colores según plano,

se deberá considerar para este trabajo: suministro de la pintura, material, trazo, preparación de la superficie

y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 38.30$                   
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OE.055 Luminaria tipo punta de poste de 6.0 m de altura con lámpara vapor de sodio alta presión de 250 watts,

autobalastrada, potencia de 250w sodio de alta presión, bajas perdidas, tensión de operación 220V- 60HZ,

regulado de alto factor de potencia, 220 volts para operar lámpara de vapor, cápsula de fundición de

aluminio bajo cobre acabada con pintura poliéster en polvo aplicada electrostáticamente, balastro

electromagnético autorregulado con alto factor de potencia, refractor de acrílico, se deberá considerar

para este trabajo: suministro de la luminaria, excavación, cimentación, placa base, anclas y conexión con

cable cal. no. 10 awg-thwls-75ºc-600 vcp (mínimo) , tubería y conexiones conduit pvc, poste metálico

pintado, difusor, balastro, foco, cable, conectores, acarreos dentro y fuera de la obra, cargas, pruebas,

andamios, maniobras, herramienta, equipo y limpieza del área de trabajo, de acuerdo a proyecto plano ME-

12, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 9,194.55$              

OE.060 Lámpara vapor de sodio alta presión de  250 watts,  autobalastrada, potencia de 250w sodio de alta presión, 

bajas perdidas, tensión de operación 220V- 60HZ, regulado de alto factor de potencia, 220 volts para operar

lámpara de vapor, cápsula de fundición de aluminio bajo cobre acabada con pintura poliéster en polvo

aplicada electrostáticamente, balastro electromagnético autorregulado con alto factor de potencia,

refractor de acrílico, se deberá considerar para este trabajo: suministro de la luminaria, conexión con cable

cal. no. 10 awg-thwls-75ºc-600 vcp (mínimo) , difusor, balastro, foco, cable, acarreos dentro y fuera de la

obra, cargas, pruebas, andamios, herramienta, equipo y limpieza del área de trabajo, de acuerdo a

proyecto plano ME-12, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 5,760.06$              

OE.065 Cisterna de concreto de 5 m3 de capacidad de acuerdo a proyecto (en base a proyecto), se deberá

considerar para este trabajo: cárcamos húmedo y seco, herramienta, equipo, trazo, nivelación, excavación,

armado, cimbra, colado, cadenas, castillos, aplanado fino, pintura epóxica, tapas de cárcamo y de

cisterna, ventilación de cárcamo seco a base de metal desplegado de 1/2", grapas para escalera marina,

conexiones y tubería de succión, pichancha, arrancador manual, 2 bombas de 1/2 hp, electroniveles,

válvula flotador, banda flexible, tubo ventilador de fierro galvanizado de 100mm, interconexión hidráulica y

eléctrica, limpieza del área de trabajo y acarreos de escombro, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 63,688.93$            

OE.070 Cisterna de concreto de 10 m3 de capacidad de acuerdo a proyecto, se deberá considerar para este

trabajo: cárcamos húmedo y seco, herramienta, equipo, trazo, nivelación, excavación, armado, cimbra,

colado, cadenas, castillos, aplanado fino, pintura epóxica, tapa, grapas para escalera marina, conexiones y

tubería de succión, pichancha, arrancador manual, 2 bombas de 1/2 hp, electroniveles, válvula flotador,

banda flexible, tubo ventilador, ventilación con malla tipo arenero, interconexión hidráulica y eléctrica,

limpieza del área de trabajo y acarreos de escombro, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 93,146.15$            

OE.090 Asta bandera, a base de tres tramos de tubo de acero estándar cedula 40, de 2.00mts cada uno y de

a=60.3, b= 73 y c=88.9mm de diámetro exterior respectivamente, telescopados 100mm de acuerdo a

proyecto, se deberá considerar para este trabajo: fabricación y colocación ,materiales, mano de obra,

equipo, herramienta, soldadura, anclas, carretillas de bronce, tapa de lámina cal. 3/16", cable metálico

para bandera, cortes, desperdicios, maniobras, acarreos, cargas, primario anticorrosivo, acabado de

esmalte alquidálico blanco, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 7,609.56$              

OE.095 Suministro y colocación de cisterna de polietileno de 1200 litros de capacidad, se deberá considerar para

este trabajo; excavación, firme de concreto hecho en obra f c= 150kg/cm2 de 8 cm de espesor, armado

con varilla del # 3 (3/8") @25cm, repellado perimetral de la excavación con mortero cemento arena 1:5,

malla de gallinero, losa tapa de concreto hecho en obra f’c=150kg/cm de 8 cm de espesor armada con

varilla del No. 3 @ 25cm con brocal, relleno perimetral con material producto de excavación en capas de

20cm, compactado con herramienta de mano; tapa para registro de lámina cal.10 con marco y

contramarco de 3/16x1 1/2", acabado con pintura de esmalte; acarreos dentro y fuera de obra a tiro

autorizado, mano de obra, herramienta, equipo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 11,157.93$            

OE.100 Colocación de biodigestor de polietileno de 7.0m3 de capacidad, se deberá considerar para este

trabajo: Suministro, excavación, firme de concreto hecho en obra f c= 150kg/cm2 de 8 cm de espesor,

armado con varilla del # 3 (3/8") @25cm, repellado perimetral de la excavación con mortero cemento arena

1:5, malla de gallinero, losa tapa de concreto hecho en obra f'c=150kg/cm de 8 cm de espesor armada con

varilla del No. 3 @ 25cm con brocal, relleno perimetral con material producto de excavación en capas de

20cm, compactado con herramienta de mano; acarreos dentro y fuera de obra a tiro autorizado, mano de

obra, herramienta, equipo y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 69,258.98$            

OE.105 Pozo de absorción de 5m3 de capacidad de acuerdo a proyecto, se deberá considerar para este trabajo:

trazo, excavación, ademe y muros de tabique rojo recocido 7x14x28 cm medidas nominales, asentado con

mortero cemento arena 1:5; filtro de grava, losa tapa de 8.0 cm de espesor de concreto f c= 150kg/cm2,

acarreos dentro y fuera de obra, tapa de concreto con marco y contra marco de ángulo de 60x60cm mano

de obra, herramienta y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 14,888.72$            

OE.110 Guarnición de concreto hecho en obra f´c=150kg/cm2 con dimensiones de 0.15 x 0.20 x 0.50 m., con juntas

transversales a cada 6.00 m, con sistema de pasajunta a base de 2 varillas lisas de 1/2" x 55 cm ahogadas 25

cm con escuadra de 5 cm, se deberá considerar para este trabajo: cimbra acabado aparente,

descimbrado, desmoldante, maniobras, acarreos horizontales dentro de la obra, limpieza del área de

trabajo, desalojo de material sobrante fuera de la obra con tiro libre, equipo, maquinaria, herramienta y

mano de obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 315.37$                 

OE.115 Cimbra para forjado de nariz en banqueta, se debe considerar para este trabajo, material y mano de obra,

habilitado, colocación y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML 104.61$                 

OE.120 Compuesto químico para sistema de tierras, (bto 11.20 kg) intensificador de baja resistencia, se debe

considerar para este trabajo: suministro y colocación, materiales, mano de obra, herramienta y equipo,

limpieza de la zona de trabajo, retiro de material sobrante fuera de la obra, así como todo lo necesario para

su correcta ejecución.

BULTO 450.09$                 
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OE.125 Suministro y colocación de tubo conduit de PVC. Pesado de 51 mm., de diámetro, se deberá considerar para

este trabajo: suministro del tubo, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, alambre guía,

equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 95.00$                   

OE.135 Reja perimetral de 2.00 m de altura (lindero o intermedia), a base de panel de reja de 2.50 m de largo por 2

mts de altura a base de varillas de acero cal. 6 (4.9mm) con resistencia a la tensión de 75,000-100,000

lb/plg2, sometidas a un proceso de galvanizado de alta tecnología, mediante una gruesa capa de zinc de

100 gr/m2 mínimo, después de un sistema de soldadura que hace homogénea la unión de varillas, pasan a

dar la forma de los paneles, con los pliegues que les darán mayor resistencia estructural. Tratados con fosfato

para reafirmar su resistencia a la oxidación, para recibir un segundo y último recubrimiento de poliéster termo

endurecido de 100 micras mínimo, con aberturas verticales de 5 cm y horizontales de 20 cms deberá

considerar para este trabajo; cimentación a base de zapatas de 60x60x15 cm, dado de concreto de 30 cm

de diámetro, cadena con repisón de concreto, suministro de materiales y accesorios de fijación, trazo,

nivelación, acarreos, cargas, descargas, maniobras, montaje, limpieza del área de trabajo y todo lo

necesario para su correcta ejecución de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y las

especificaciones de proyecto, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 2,074.18$              

OE.140 Cárcamo seco de 1.09X1.78 y una altura de 1.05 mts, dimensiones nominales. Se deberá considerar para este

trabajo: trazo, nivelación, excavación, plantilla de concreto simple de 6 cms de espesor, piso de concreto

armado de 10 cms., muros de tabique rojo recocido de 14 cms de espesor, cadenas, castillos, aplanado

acabado fino, base de concreto para soporte de bombas, dren hasta el registro o pozo de absorción más

cercano, salida eléctrica para contacto con tubería conduit pared delgada, cajas, cableado, accesorios,

rejilla de ventilación, a base de ángulo y metal desplegado, tapas de registro a base de perfiles estructurales

(ángulos y tees), lámina antiderrapante cal. 14, acabadas con pintura de esmalte según muestra aprobada,

pintura acrílica 100% en toda la superficie de los muros, rellenos compactados en capas de no más de 15

cms y humedad óptima según prueba proctor estándar, paso para tuberías en muros de cisternas, equipo

individual de protección, materiales, herramientas, acarreos, retiro del material y limpieza del área de

trabajo. (De acuerdo al plano 07, ED), así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 9,850.19$              

OE.145 Suministro y colocación de cisterna de polietileno de 5000 litros de capacidad, se deberá considerar para

este trabajo; excavación, firme de concreto hecho en obra f´c= 150kg/cm2 de 15 cm de espesor, armado

con varilla del # 3 (3/8") @25cm, losa tapa de concreto hecho en obra f’c=150kg/cm de 10 cm de espesor

armada con varilla del No. 3 @ 20cm con brocal, relleno perimetral con tepetate en capas de 20cm,

compactado con herramienta de mano; tapa para registro de lámina cal.10 con marco y contramarco de

3/16x1 1/2", acabado con pintura de esmalte; válvula de flotador, conexión hidráulica, acarreos dentro y

fuera de obra a tiro autorizado, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza del área de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 31,765.11$            

OE.150 Suministro y colocación de cisterna de polietileno de 10,000 litros de capacidad, se deberá considerar para

este trabajo; excavación, firme de concreto hecho en obra f´c= 150kg/cm2 de 15 cm de espesor, armado

con varilla del # 3 (3/8") @25cm, losa tapa de concreto hecho en obra f’c=150kg/cm de 10 cm de espesor

armada con varilla del No. 3 @ 20cm con brocal, relleno perimetral con tepetate en capas de 20cm,

compactado con herramienta de mano; tapa para registro de lámina cal.10 con marco y contramarco de

3/16x1 1/2", acabado con pintura de esmalte; válvula de flotador, conexión hidráulica, acarreos dentro y

fuera de obra a tiro autorizado, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza del área de trabajo, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 41,490.91$            

OE.155 Colocación de biodigestor de polietileno de 3.0m3 de capacidad, se deberá considerar para este

trabajo: Suministro, excavación, firme de concreto hecho en obra f c= 150kg/cm2 de 8 cm de espesor,

armado con varilla del # 3 (3/8") @25cm, repellado perimetral de la excavación con mortero cemento arena

1:5, malla de gallinero, losa tapa de concreto hecho en obra f'c=150kg/cm de 8 cm de espesor armada con

varilla del No. 3 @ 25cm con brocal, relleno perimetral con material producto de excavación en capas de

20cm, compactado con herramienta de mano; acarreos dentro y fuera de obra a tiro autorizado, mano de

obra, herramienta, equipo y limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 45,158.03$            

OE.160 Suministro y colocación de cisterna de polietileno de 2,800 litros de capacidad, equipada incluye: equipo

individual de protección, trazo, nivelación, excavación, firme de concreto hecho en obra f'c= 150kg/cm2 de

15 cm., de espesor, armado con varilla del # 3 (3/8") @25cm, losa tapa de concreto hecho en obra

f'c=150kg/cm., de 10 cm de espesor armada con varilla del no. 3 @ 20cm., con brocal de 12x30cm a base de

cadena aparente de 12x30 cm., colado integral con losa para recibir tapa 60 x 60 cm., relleno perimetral

con tepetate en capas de 20cm., compactado con herramienta de mano (estando llena la cisterna), tapa

para registro de lámina calibre 10, con marco y contramarco de 3/16x11/2", acabado con pintura de

esmalte, conexión hidráulica, accesorios: válvula de llenado, pichancha, flotador, válvula de esfera,

electronivel, filtro jumbo, tubería interna tuboplus, tubo ventilador 100mm., de fierro galvanizado, dos codos

100x90, niple cuerda corrida., acarreos dentro y fuera de obra, limpieza, acopio, retiro y tiro del material no

útil fuera de la obra en lugar permitido por las autoridades correspondientes, pago de regalias por recepción

de escombros y materiales productos de excavación y todo lo necesario para su correcta ejecución , así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 24,283.30$            

OE.165 Relleno a base de tierra vegetal, a volteo. Se deberá considerar para este trabajo: suministro, colocación,

materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, traspaleos,

extendido, agua; medido conforme a dimensiones de planos limpieza del área de trabajo, retiro de material

sobrante fuera de la obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3 464.12$                 
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OE.170 Pasto en rollo tipo kikuyo. Se deberá considerar para este trabajo: suministro, colocación, materiales, mano

de obra, herramienta y equipo flete, cargas, descargas, acarreos y elevaciones, sustitución de especie seca,

en su caso acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo, rastrillado, aflojado y humedecido del terreno,

colocación, nivelación, apisonado, retapado de juntas con tierra negra, limpieza, deshierbe, eliminación de

plagas, estacas de retención en su caso, riego constante y mantenimiento integral, acopio y retiro de

material sobrante fuera de obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 78.68$                   

OE.175 Letra para formar letrero representativo para identificación de planteles, desde 8 a 25 cms de altura y

logotipos de acuerdo a diseño, fabricadas en panel de aluminio tipo acero cepillado, con base de

policloruro de vinilo espumado de 12mm color blanco y canto de 5 cms en mismo material con rotulación de

vinil adhesivo en placas. Se deberá considerar para este trabajo: suministro, colocación final del letrero,

cargas, acarreos, elevaciones, andamios, acopio y retiro de material producto de los trabajos y limpieza del

área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 460.01$                 

OE.180 Base para poste de voleibol, a base de un tubo galvanizado de 3 1/2" de diámetro y 55 cm. De longitud con

ancla soldada en la base de tubo, de ángulo de 1" x 1" x 20 cm. Ahogado en un dado de concreto de 30 x

30 x 60 cm. Colocada a 1.00 mts., de distancia de las líneas laterales y sobre la línea central, de acuerdo al

plano correspondiente; incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpia, trazo, excavación,

cimbra, relleno, limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 773.36$                 

OE.185 Fosa séptica de 5.00 m3 de capacidad de concreto armado con cimbra de primera y colocación de banda

de pvc en junta de colado para evitar filtraciones concreto F'c=250kg/cm2., con impermeabilizante integral,

tapa de concreto armado de 8 cms de espesor. Se deberá considerar para este trabajo: suministro de

materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, cargas, acarreos, elevaciones, cimbra,

descimbra, habilitado y armado de acero de refuerzo, colado, curado y limpieza del área de trabajo, así

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 49,125.99$            

OE.195 Luminaria tipo solar compuesta por artefacto lumínico autónomo (panel) de 66.5x54 cms 40 watts, gabinete

contenedor de baterías plomo ácido/ espuma de vidrio, micro controlador del sistema de gestión

electrónica de control (SGEC), luminario de base leds 4000°k, voltaje universal 120 a 227 vca fabricado en

aluminio extruido con disipadores longitudinales de calor, tapa frontal de aluminio inyectado a presión,

refractor de contacto de alta eficiencia con óptica para curva de distribución NEMA V simétrica, además de

un brazo saliente para montaje, el acabado de la armadura de la luminaria será de grado industrial según

especificaciones de proyecto, colocado sobre poste elaborado de tubo de forma cónica fabricado con

lámina negra cal. 11 calidad 10-10 decapada de primera, rolada en caliente de 6.00 mts de altura, ver

especificaciones en proyecto, con acabado a base de primario anticorrosivo y con acabado final de

pintura de esmalte alquidálico todo de acuerdo a especificaciones de proyecto. Se deberá considerar para

este trabajo: trazo, limpieza, excavación, cimiento de concreto armado, habilitado y armado de acero de

refuerzo, colocación de anclas, cartabones y placa base, suministro de materiales, mano de obra,

herramienta, equipo, andamios, colado, curado, cimbra, descimbra, rellenos, aproches, agua, plantilla y

limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 35,531.47$            

OE.200 Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor formado con lámina negra calibre 18, con

medidas de 3.00x2.00 mts., y bastidor de PTR de 1 1/2" X 1 1/2" con patas de 1.40 mts., con patas de PTR 2"x2",

Se deberá considerar para este trabajo: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo,

perfiles, primer, pintura de esmalte color blanco, escudo nacional, logotipos, leyendas, con los colores e

indicaciones del I.N.I.F.E.D, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

PZA 5,114.14$              
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OE.205 PLATAFORMA Y ASTA BANDERA, con dimensiones nominales de 4.0 X 6.6 mts., con naríz a sus cuatro lados,

muro de concreto de 0.15X3.15X1.50mts, asta bandera de tubo de acero de tres tramos de acuerdo a

proyecto. se deberá considerar; cimentación a base de una cadena perimetral de concreto, plantilla de

concreto, relleno con material inerte o material de la región, de acuerdo a proyecto, plataforma de

concreto armado de 10cm juntas a hueso y terminado perimetral con volteador; La estructura será a base

de muro de concreto armado de acuerdo a dimensiones y anchos según proyecto, el acabado en muro

será de pasta texturizada color s.m.a.; el asta bandera será de tres tramos de tubo C-40 de dimensiones y

detalles de acuerdo a proyecto, anclaje, carretilla, primer anticorrosivo y pintura de esmalte alquidalico

color s.m.a, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 47,750.86$            

EDIFICIOS
SS-005 SANITARIO RURAL ECOLOGICO SECO de 4 muebles con dimensiones nominales de 2.26 X 4.95 mts. (a ejes),

con volados frontal y trasero de 1.25 mts, laterales de 0.30 mts; dividido en un módulo de niños y otro

módulo para niñas. La cimentación será a base de losa de concreto, zapatas y trabes de concreto armado, 

muretes de enrase, impermeabilización de muretes, plantilla de concreto, relleno lateral de cepas y de pisos

de tepetate o material de la región de acuerdo a proyecto; La estructura será a base de muros de tabique 

de barro rojo recocido o material de la región, losa maciza de concreto armado, con cadenas y castillos de

dimensiones y anchos según proyecto; los acabados en muros será de aplanado fino por ambas caras con

pintura 100% acrilica semi mate s.m.a. y muros interiores de sanitarios se repellaran con mezcla y

recubrimiento con acabado vidriado; las cadenas, castillos, castillos, lecho bajo de losa se pintarán con

pintura 100% acrilica, sin contenido de plomo 

o metales pesados y el color s.m.a, la losa será de concreto armado, de dimensiones y armado según planos

estructurales y acabada por lecho inferior con pintura 100% acrilica, por el lecho superior nivelado y liso para

recibir impermeabilización prefabricado multicapa de asfalto APP o SBS. En pisos interiores será firme de

concreto de 10 cm de espesor formando la losa tapa de cimentación y el acabado final pulido, en

exteriores serán de 10 cm de espesor con malla 6x6/10-10 de superficie antiderrapante con acabado

lavado, ambos pisos con endurecedor de superficie, escaleras de acuerdo a proyecto; las puertas serán

según proyecto, a base lámina de tipo metálicas formadas por tablero de duela para ensamblar tipo

comercial no. 170 de lamina cal. 18 de 170 mm con marco a base de perfiles de sección cuadrada del no.

157 y P-150 de lamina calibre no. 18 ( 38x38mm) tablero soldado al marco acabado con pintura epóxica y

terminado con esmalte alquidálico color s.m.a..; las instalaciones sanitarias se realizarán con los materiales

indicados en proyecto; Se deberán realizar las pruebas correspondientes antes de ser ocultas; 

en lo que corresponda a; los muebles sanitarios como wc y mingitorio, así como los accesorios serán

conforme a proyecto; la impermeabilización será a base de un sistema prefabricado multicapa de asfalto

modificado APP o SBS de 4.0 mm acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y

esmaltada a fuego con resina silicón color terracota se rematara con membrana de hule sintético liquido y

elaston 3 o equivalente se aplicara por medio de termofusión; Se debe considerar todo lo necesario para su

ejecución de acuerdo a las dimensiones, figura y especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo para

cualquier zona sísmica, calidad de los materiales, niveles de desplante, mejoramientos de terreno, así como

la puesta en operación para su destino de origen. 

De las especificaciones mencionadas, se indican a continuación aquellas que revisten importancia para la

seguridad estructural. El concreto para la cimentación y la estructura será de f'c=250 Kg/cm.2 y el acero de

refuerzo de F'y=4200 Kg/cms2. El concreto para los firmes y pisos será f’c= 200 Kg/cm2. Se deberá tomar en

cuenta riego de impregnación e impermeabilización en cimentación. El armado para los pisos esteriores será

a base de malla electro-soldada 66-1010; se deberá considerar la obtención y registro de pruebas, por

laboratorio calificado independiente, que evidencien el cumplimiento de las especificaciones, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

Sanitario 128,253.93$          

Estos precios unitarios servirán únicamente cómo referencia para el tipo de contratación de precio alzado. Página 45 de 53



Precios 2016

Clave Descripción Unidad P.U. 2016

REFERENTE DE TRABAJOS

SS-010 SANITARIO RURAL ECOLOGICO SECO de 4 muebles CON TINACO DE 450LTS. Y LAVAMANOS, con dimensiones

nominales de  2.26 X 4.95 mts. (a ejes), con volados frontal y trasero de 1.25 mts, laterales de 0.30 mts; dividido  

en un módulo de niños y otro para niñas. La cimentación será a base de losa de concreto, zapatas y trabes

de concreto armado, muretes de enrase, impermeabilización de muretes, plantilla de concreto, relleno

lateral de cepas y de pisos de tepetate o material de la región de acuerdo a proyecto; La estructura será a

base de muros de tabique de barro rojo recocido o material de la región, losa maciza de concreto armado,

con cadenas y castillos de dimensiones y anchos según proyecto; los acabados en muros será de aplanado

fino por ambas caras con pintura 100% acrilica semi mate s.m.a. y muros interiores de sanitarios se repellaran

con mezcla y recubrimiento con acabado vidriado; las cadenas, castillos, castillos, lecho bajo de losa se

pintarán con pintura 100% acrilica, sin contenido de plomo 

o metales pesados y el color s.m.a, la losa será de concreto armado, de dimensiones y armado según planos

estructurales y acabada por lecho inferior con pintura 100% acrilica, por el lecho superior nivelado y liso para

recibir impermeabilización prefabricado multicapa de asfalto APP o SBS. En pisos interiores será firme de

concreto de 10 cm de espesor formando la losa tapa de cimentación y el acabado final pulido, en

exteriores serán de 10 cm de espesor con malla 6x6/10-10 de superficie antiderrapante con acabado

lavado, ambos pisos con endurecedor de superficie, escaleras de acuerdo a proyecto; las puertas serán

según proyecto, a base lámina de tipo metálicas formadas por tablero de duela para ensamblar tipo

comercial no. 170 de lamina cal. 18 de 170 mm con marco a base de perfiles de sección cuadrada del no.

157 y P-150 de lamina calibre no. 18 ( 38x38mm) tablero soldado al marco acabado con pintura epóxica y

terminado con esmalte alquidálico color s.m.a.; las instalaciones hidráulicas y sanitarias se realizarán con los

materiales indicados en proyecto; Se deberán realizar las pruebas correspondientes antes de ser ocultas; 

en lo que corresponda a; los muebles sanitarios como lavabos, wc y mingitorio, así como los accesorios serán

conforme a proyecto; la impermeabilización será a base de un sistema prefabricado multicapa de asfalto

modificado APP o SBS de 4.0 mm acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y

esmaltada a fuego con resina silicón color terracota se rematara con membrana de hule sintético liquido y

elaston 3 o equivalente se aplicara por medio de termofusión; En azotea se construirá el cubo para un 1

tinaco con dimensiones y acabados de acuerdo a proyecto, la capacidad del tinaco será de 450 lts con su

interconexión y alimentación (tinaco-nivel de piso). Se debe considerar todo lo necesario para su ejecución

de acuerdo a las dimensiones, figura y especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo para cualquier

zona sísmica, calidad de los materiales, niveles de desplante, mejoramientos de terreno, así como la puesta

en operación para su destino de origen. 

De las especificaciones mencionadas, se indican a continuación aquellas que revisten importancia para la

seguridad estructural. El concreto para la cimentación y la estructura será de f'c=250 Kg/cm.2 y el acero de

refuerzo de F'y=4200 Kg/cms2. El concreto para los firmes y pisos será f’c= 200 Kg/cm2. Se deberá tomar en

cuenta riego de impregnación e impermeabilización en cimentación. El armado para los pisos esteriores será

a base de malla electro-soldada 66-1010; se deberá considerar la obtención y registro de pruebas, por

laboratorio calificado independiente, que evidencien el cumplimiento de las especificaciones, así como

todo lo necesario para su correcta ejecución.

145,829.64$          Sanitario

Estos precios unitarios servirán únicamente cómo referencia para el tipo de contratación de precio alzado. Página 46 de 53



Precios 2016

Clave Descripción Unidad P.U. 2016

REFERENTE DE TRABAJOS

SS-015 SANITARIO (100 A 150 ALUMNOS) con 4 muebles y meseta, con dimensiones nominales de 3.46 X 5.04 mts. ( a

ejes) con un volado trasero de 0.25 mts y laterales de 0.50 mts; dividido en un módulo de niños y otro para

niñas, lavabos compartidos al exterior. La cimentación será de losa y contratrabes de concreto armado,

plantilla de concreto, relleno de tepetate o material de la región de acuerdo a proyecto; La estructura será

a base de muros de tabique de barro rojo recocido o material de la región, trabes, cadenas y castillos de

dimensiones y anchos según proyecto, losa maciza de concreto armado; los acabados en muros será de

aplanado fino por ambas caras con pintura 100% acrílica semi mate s.m.a. o pasta texturizable de acuerdo

a proyecto y muros interiores de sanitarios se repellaran con mezcla y recubrimiento con acabado vidriado;

las cadenas, castillos, lecho bajo de losa se pintarán con pintura 100% acrílica, sin contenido de plomo o

metales pesados y el color s.m.a, la losa será aparente de concreto armado, de dimensiones y armado

según planos estructurales y acabada por lecho inferior con pintura 100% acrílica, por el lecho superior

nivelado y liso para recibir impermeabilización.

En pisos interiores el acabado final será de loseta cerámica para tráfico pesado en color y modelo s.m.a. de

acuerdo al programa, zoclo de concreto, en exteriores será piso de concreto con acabado escobillado

recto fino con endurecedor de superficie, el soporte para el tinaco será de un rodete de 1.00 m de diámetro,

con altura de 0.55 m sobre nivel de cumbrera y su cubo para el tinaco de acuerdo a proyecto; la cancelería

será de aluminio anodizado natural elaborado con perfiles comerciales de la línea fijo-corrediza de 2" y vidrio

de 6 mm; las mamparas serán según proyecto, a base de lámina tipo metálicas formadas por tablero de

duela para ensamblar tipo comercial no. 170 de lamina cal. 18 de 170 mm prolamsa o similar con marco a

base de perfiles de sección cuadrada del no. 157 y P-150 de lamina calibre no. 18 ( 38x38mm) tablero

soldado al marco acabado con pintura epóxica y terminado con esmalte alquidálico color blanco; la

meseta de concreto para lavabos acabada con cerámica vitrificada, las instalaciones hidráulicas y

sanitarias se realizarán con los materiales indicados en proyecto; En ambas instalaciones se deberán realizar

las pruebas correspondientes antes de ser ocultas. 

La instalación eléctrica para alumbrado y fuerza se llevará a cabo con tubería conduit galvanizada ligera y

cable THW LS 75 °C de los diámetros y calibres indicados así como las luminarias 2X32 watts fluorescentes,

tablero 1F-3H 120/240VCA de dos circuitos con interruptores termo magnéticos de 1 polo de 15 amperes,

placas, apagadores, toda la instalación eléctrica deberá cumplir con la Norma oficial NOM-001-SEDE-2012,

en lo que corresponda; los muebles sanitarios; wc, lavabos, ovalines, mingitorios, así como los accesorios

serán conforme al programa; en azotea se construirá un rodete para 1 tinaco con dimensiones y acabados

de acuerdo a proyecto, la capacidad del tinaco será de 1,100 lts con su interconexión y alimentación

(tinaco-nivel de piso); en la instalación hidrosanitaria se deberán tomar en cuenta tubos ventiladores, la

fabricación de 1 registro sanitario; la impermeabilización será a base de un sistema prefabricado

impermeabilizante multicapa de asfalto modificado APP o SBS de 4.0mm acabado aparente con gravilla a

base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicón color terracota se rematara con

membrana de hule sintético liquido y elaston 3 o equivalente se aplicara por medio de termofusión; rampa

de concreto con acabado lavado, juntas a hueso para personas con discapacidad.

Se debe considerar todo lo necesario para su ejecución de acuerdo a las dimensiones, figura y

especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo para cualquier zona sísmica, calidad de los materiales,

niveles de desplante, mejoramientos de terreno, así como la puesta en operación para su destino de origen.

De las especificaciones mencionadas, se indican a continuación aquellas que revisten importancia para la

seguridad estructural. El concreto para la cimentación y la estructura será de f'c=250 Kg/cm.2 y el acero de

refuerzo de F'y=4200 Kg/cms2. El armado de la losa de cimentación de 0.15 m será a base de varilla del #3 a

las separaciones indicadas en planta con recubrimiento libre de 3.0cm. Se deberá considerar la obtención y

registro de pruebas, por laboratorio calificado independiente, que evidencien el cumplimiento de las

especificaciones.

Sanitario 215,098.44$          

Estos precios unitarios servirán únicamente cómo referencia para el tipo de contratación de precio alzado. Página 47 de 53



Precios 2016

Clave Descripción Unidad P.U. 2016

REFERENTE DE TRABAJOS

SS-020 SANITARIO (151 A 210 ALUMNOS) con 6 muebles y meseta, con dimensiones nominales de 4.43 X 5.04 mts. (a

ejes) con un volado trasero de 0.25 mts y laterales de 0.50 mts; dividido en un módulo de niños y otro para

niñas, lavabos compartidos al exterior. La cimentación será de losa y contratrabes de concreto armado,

plantilla de concreto, relleno de tepetate o material de la región de acuerdo a proyecto; La estructura será

a base de muros de tabique de barro rojo recocido o material de la región, trabes, cadenas y castillos de

dimensiones y anchos según proyecto, losa maciza de concreto armado; los acabados en muros será de

aplanado fino por ambas caras con pintura 100% acrílica semi mate s.m.a. o pasta texturizable de acuerdo

a proyecto y muros interiores de sanitarios se repellaran con mezcla y recubrimiento con acabado vidriado;

las cadenas, castillos, lecho bajo de losa se pintarán con pintura 100% acrílica, sin contenido de plomo o

metales pesados y el color s.m.a, la losa será aparente de concreto armado, de dimensiones y armado

según planos estructurales y acabada por lecho inferior con pintura 100% acrílica, por el lecho superior

nivelado y liso para recibir impermeabilización.

En pisos interiores el acabado final será de loseta cerámica para tráfico pesado en color y modelo s.m.a. de

acuerdo al programa, zoclo de concreto, en exteriores será piso de concreto con acabado escobillado

recto fino con endurecedor de superficie, el soporte para el tinaco será de un rodete de 1.00 m de diámetro,

con altura de 0.55 m sobre nivel de cumbrera y su cubo para el tinaco de acuerdo a proyecto; la cancelería

será de aluminio anodizado natural elaborado con perfiles comerciales de la línea fijo-corrediza de 2" y vidrio

de 6 mm; las mamparas serán según proyecto, a base de lámina tipo metálicas formadas por tablero de

duela para ensamblar tipo comercial no. 170 de lamina cal. 18 de 170 mm prolamsa o similar con marco a

base de perfiles de sección cuadrada del no. 157 y P-150 de lamina calibre no. 18 ( 38x38mm) tablero

soldado al marco acabado con pintura epóxica y terminado con esmalte alquidálico color blanco; la

meseta de concreto para lavabos acabada con cerámica vitrificada, las instalaciones hidráulicas y

sanitarias se realizarán con los materiales indicados en proyecto; En ambas instalaciones se deberán realizar

las pruebas correspondientes antes de ser ocultas. 

La instalación eléctrica para alumbrado y fuerza se llevará a cabo con tubería conduit galvanizada ligera y

cable THW LS 75 °C de los diámetros y calibres indicados así como las luminarias 2X32 watts fluorescentes,

tablero 1F-3H 120/240VCA de dos circuitos con interruptores termo magnéticos de 1 polo de 15 amperes,

placas, apagadores, toda la instalación eléctrica deberá cumplir con la Norma oficial NOM-001-SEDE-2012,

en lo que corresponda; los muebles sanitarios; wc, lavabos, ovalines, mingitorios, así como los accesorios

serán conforme al programa; en azotea se construirá un rodete para 1 tinaco con dimensiones y acabados

de acuerdo a proyecto, la capacidad del tinaco será de 1,100 lts con su interconexión y alimentación

(tinaco-nivel de piso); en la instalación hidrosanitaria se deberán tomar en cuenta tubos ventiladores y la

fabricación de 1 registro sanitario; la impermeabilización será a base de un sistema prefabricado

impermeabilizante multicapa de asfalto modificado APP o SBS de 4.0mm acabado aparente con gravilla a

base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicón color terracota se rematara con

membrana de hule sintético liquido y elaston 3 o equivalente se aplicara por medio de termofusión; rampa

de concreto con acabado lavado, juntas a hueso para personas con discapacidad.

Se debe considerar todo lo necesario para su ejecución de acuerdo a las dimensiones, figura y

especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo para cualquier zona sísmica, calidad de los materiales,

niveles de desplante, mejoramientos de terreno, así como la puesta en operación para su destino de origen.

De las especificaciones mencionadas, se indican a continuación aquellas que revisten importancia para la

seguridad estructural. El concreto para la cimentación y la estructura será de f'c=250 Kg/cm.2 y el acero de

refuerzo de F'y=4200 Kg/cms2. El armado de la losa de cimentación de 0.15 m será a base de varilla del #3 a

las separaciones indicadas en planta con recubrimiento libre de 3.0cm. Se deberá considerar la obtención y

registro de pruebas, por laboratorio calificado independiente, que evidencien el cumplimiento de las

especificaciones.

262,954.18$          Sanitario

Estos precios unitarios servirán únicamente cómo referencia para el tipo de contratación de precio alzado. Página 48 de 53



Precios 2016

Clave Descripción Unidad P.U. 2016

REFERENTE DE TRABAJOS

SS-025 SANITARIO (211 A 280 ALUMNOS) con 9 muebles y meseta, con dimensiones nominales de 5.40 X 5.04 mts. (a

ejes) con un volado trasero de 0.25 mts y laterales de 0.50 mts; dividido en un módulo de niños y otro para

niñas, lavabos compartidos al exterior. La cimentación será de losa y contratrabes de concreto armado,

plantilla de concreto, relleno de tepetate o material de la región de acuerdo a proyecto; La estructura será

a base de muros de tabique de barro rojo recocido o material de la región, trabes, cadenas y castillos de

dimensiones y anchos según proyecto, losa maciza de concreto armado; los acabados en muros será de

aplanado fino por ambas caras con pintura 100% acrílica semi mate s.m.a. y muros interiores de sanitarios se

repellaran con mezcla y recubrimiento con acabado vidriado o pasta texturizable de acuerdo a proyecto;

las cadenas, castillos, lecho bajo de losa se pintarán con pintura 100% acrílica, sin contenido de plomo o

metales pesados y el color s.m.a, la losa será aparente de concreto armado, de dimensiones y armado

según planos estructurales y acabada por lecho inferior con pintura 100% acrílica, por el lecho superior

nivelado y liso para recibir impermeabilización.

En pisos interiores el acabado final será de loseta cerámica para tráfico pesado en color y modelo s.m.a. de

acuerdo al programa, zoclo de concreto, en exteriores será piso de concreto con acabado escobillado

recto fino con endurecedor de superficie, el soporte para el tinaco será de un rodete de 1.00 m de diámetro,

con altura de 0.55 m sobre nivel de cumbrera y su cubo para el tinaco de acuerdo a proyecto; la cancelería

será de aluminio anodizado natural elaborado con perfiles comerciales de la línea fijo-corrediza de 2" y vidrio

de 6 mm; las mamparas serán según proyecto, a base de lámina tipo metálicas formadas por tablero de

duela para ensamblar tipo comercial no. 170 de lamina cal. 18 de 170 mm prolamsa o similar con marco a

base de perfiles de sección cuadrada del no. 157 y P-150 de lamina calibre no. 18 ( 38x38mm) tablero

soldado al marco acabado con pintura epóxica y terminado con esmalte alquidálico color blanco; la

meseta de concreto para lavabos acabada con cerámica vitrificada, las instalaciones hidráulicas y

sanitarias se realizarán con los materiales indicados en proyecto; En ambas instalaciones se deberán realizar

las pruebas correspondientes antes de ser ocultas. 

La instalación eléctrica para alumbrado y fuerza se llevará a cabo con tubería conduit galvanizada ligera y

cable THW LS 75 °C de los diámetros y calibres indicados así como las luminarias 2X32 watts fluorescentes,

tablero 1F-3H 120/240VCA de dos circuitos con interruptores termo magnéticos de 1 polo de 15 amperes,

placas, apagadores, toda la instalación eléctrica deberá cumplir con la Norma oficial NOM-001-SEDE-2012,

en lo que corresponda; los muebles sanitarios; wc, lavabos, ovalines, mingitorios, así como los accesorios

serán conforme al programa; en azotea se construirá un rodete para 1 tinaco con dimensiones y acabados

de acuerdo a proyecto, la capacidad del tinaco será de 1,100 lts con su interconexión y alimentación

(tinaco-nivel de piso); en la instalación hidrosanitaria se deberán tomar en cuenta tubos ventiladores y la

fabricación de 1 registro sanitario; la impermeabilización será a base de un sistema prefabricado

impermeabilizante multicapa de asfalto modificado APP o SBS de 4.0mm acabado aparente con gravilla a

base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicón color terracota se rematara con

membrana de hule sintético liquido y elaston 3 o equivalente se aplicara por medio de termofusión; rampa

de concreto con acabado lavado, juntas a hueso para personas con discapacidad.

Se debe considerar todo lo necesario para su ejecución de acuerdo a las dimensiones, figura y

especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo para cualquier zona sísmica, calidad de los materiales,

niveles de desplante, mejoramientos de terreno, así como la puesta en operación para su destino de origen.

De las especificaciones mencionadas, se indican a continuación aquellas que revisten importancia para la

seguridad estructural. El concreto para la cimentación y la estructura será de f'c=250 Kg/cm.2 y el acero de

refuerzo de F'y=4200 Kg/cms2. El armado de la losa de cimentación de 0.15 m será a base de varilla del #3 a

las separaciones indicadas en planta con recubrimiento libre de 3.0cm. Se deberá considerar la obtención y

registro de pruebas, por laboratorio calificado independiente, que evidencien el cumplimiento de las

especificaciones.

Sanitario 325,390.46$          

Estos precios unitarios servirán únicamente cómo referencia para el tipo de contratación de precio alzado. Página 49 de 53



Precios 2016

Clave Descripción Unidad P.U. 2016

REFERENTE DE TRABAJOS

SS-030 Aula didáctica de 1 EE en Estructura Regional para zonas con sismicidad "A y B" con dimensiones nominales

de 6.0 X 8.0 mts con volados frontal y trasero de 1.20 mts, laterales de 0.60mts; La cimentación será a base de

mampostería de piedra de la región, contratrabes de concreto armado, impermeabilización de

cimentación, plantilla de concreto, relleno lateral de cepas y de pisos de tepetate o material de la región

de acuerdo a proyecto; La estructura será a base de muros de tabique rojo recocido o material de la región

con espesor según proyecto acabado común, con cadenas, zoclos y castillos de dimensiones y anchos

según proyecto, losa de concreto armado, trabes de concreto armado de acuerdo a proyecto; los

acabados en muros serán a base de aplanado fino por ambas caras con pintura 100% acrílica semi mate

s.m.a., de igual forma, las cadenas, castillos, lecho bajo de losa llevarán el mismo acabado;

la losa será de concreto armado de dimensiones y armado según planos estructurales, colada sobre cimbra

de triplay de primera calidad y acabada por lecho inferior con pintura 100% acrílica, por el lecho superior

nivelado y liso para recibir impermeabilización. En pisos interiores será firme de concreto de 10 cm de espesor

con malla 6x6/10-10 y el acabado final de los pisos será de loseta cerámica extruida vitrificada para tráfico

pesado en color y modelo s. m. a. sobre fino de mortero, zoclo de concreto aparente, en exteriores los pisos

serán de 10 cm de espesor con malla 6x6/10-10 de superficie antiderrapante con endurecedor de superficie

y acabado escobillado colado integral con el firme y con juntas de colado en cada entreje; la cancelería

será de aluminio anodizado natural elaborado con perfiles comerciales de la línea fijo-corrediza de 2" y vidrio

flotado de 6 mm, marco y puerta de acuerdo a proyecto; 

La instalación eléctrica para alumbrado y fuerza se llevará a cabo con tubería conduit galvanizada ligera y

cable THW LS 75 °C de los diámetros y calibres indicados, respetando código de colores; así como las

luminarias 2X32 wa tts fluorescentes, tablero 1F-3H 240VCA con gabinete de empotrar de dos circuitos con

interruptores termo magnéticos de 1 polo de 15 a 50 amperes, placas, contactos, apagadores; toda la

instalación eléctrica deberá cumplir con la Norma oficial NOM-001-SEDE-2012 en lo que corresponda; la

impermeabilización será a base de un sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto

modificado APP para climas templados o cálidos con un mínimo de 25%de polímero en asfalto modificado o

(SBS) para climas fríos con un mínimo de 12% de polímero en asfalto modificado, de 4.0mm de espesor total,

acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicón color

terracota se rematara con membrana de hule sintético líquido y elastón 3 o equivalente se aplicará por

medio de termofusión con garantía de 10 años por escrito.

Se debe considerar todo lo necesario para su ejecución de acuerdo a las dimensiones, figura y

especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo para las zonas sísmicas "A y B", calidad de los

materiales, niveles de desplante, mejoramientos de terreno, así como la puesta en operación para su destino

de origen. De las especificaciones mencionadas, se indican a continuación aquellas que revisten

importancia para la seguridad estructural. El concreto para la cimentación y la estructura será de f'c=250

Kg/cm.2; el acero de refuerzo de F'y=4200 Kg/cms2. El concreto para los firmes y pisos será f’c= 250 Kg/cm2,

se deberán considerar pasajuntas según proyecto. Se deberá tomar en cuenta riego de impregnación e

impermeabilización en cimentación de acuerdo a proyecto. El armado para los firmes será a base de malla

electro-soldada 66-1010; se deberá considerar la obtención y registro de pruebas, por laboratorio calificado

independiente, que evidencien el cumplimiento de las especificaciones, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

327,190.01$          AULA

Estos precios unitarios servirán únicamente cómo referencia para el tipo de contratación de precio alzado. Página 50 de 53



Precios 2016

Clave Descripción Unidad P.U. 2016

REFERENTE DE TRABAJOS

SS-035 Aula didáctica de 1 EE en Estructura Regional para zonas con sismicidad "A y B" con dimensiones nominales

de 6.0 X 8.0 mts con volados frontal y trasero de 1.20 mts, laterales de 0.60mts; La cimentación será a base

de elementos de concreto como zapatas, dados y contratrabes, muretes de enrase, impermeabilización de

cimentación, plantilla de concreto, relleno lateral de cepas y de pisos de tepetate o material de la región

de acuerdo a proyecto; La estructura será a base de muros de tabique rojo recocido o material de la región

con espesor según proyecto acabado común, con dalas, dentellones, cadenas, zoclos y castillos de

dimensiones y anchos según proyecto, losa de concreto armado, trabes de concreto armado de acuerdo a

proyecto; los acabados en muros serán a base de aplanado fino por ambas caras con pintura 100% acrílica

semi mate s.m.a., de igual forma, las cadenas, castillos, lecho bajo de losa llevarán el mismo acabado;

la losa será de concreto armado de dimensiones y armado según planos estructurales, colada sobre cimbra

de triplay de primera calidad y acabada por lecho inferior con pintura 100% acrílica, por el lecho superior

nivelado y liso para recibir impermeabilización. En pisos interiores será firme de concreto de 10 cm de espesor

con malla 6x6/10-10 y el acabado final de los pisos será de loseta cerámica extruida vitrificada para tráfico

pesado en color y modelo s. m. a. sobre fino de mortero, zoclo de concreto aparente, en exteriores los pisos

serán de 10 cm de espesor con malla 6x6/10-10 de superficie antiderrapante con endurecedor de superficie

y acabado escobillado colado integral con el firme y con juntas de colado en cada entreje; la cancelería

será de aluminio anodizado natural elaborado con perfiles comerciales de la línea fijo-corrediza de 2" y vidrio

flotado de 6 mm, marco y puerta de acuerdo a proyecto; 

La instalación eléctrica para alumbrado y fuerza se llevará a cabo con tubería conduit galvanizada ligera y

cable THW LS 75 °C de los diámetros y calibres indicados, respetando código de colores; así como las

luminarias 2X32 wa tts fluorescentes, tablero 1F-3H 240VCA con gabinete de empotrar de dos circuitos con

interruptores termo magnéticos de 1 polo de 15 a 50 amperes, placas, contactos, apagadores; toda la

instalación eléctrica deberá cumplir con la Norma oficial NOM-001-SEDE-2012 en lo que corresponda; la

impermeabilización será a base de un sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto

modificado APP para climas templados o cálidos con un mínimo de 25%de polímero en asfalto modificado o

(SBS) para climas fríos con un mínimo de 12% de polímero en asfalto modificado, de 4.0mm de espesor total,

acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicón color

terracota se rematara con membrana de hule sintético líquido y elastón 3 o equivalente se aplicará por

medio de termofusión con garantía de 10 años por escrito.

Se debe considerar todo lo necesario para su ejecución de acuerdo a las dimensiones, figura y

especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo para las zonas sísmicas "A y B", calidad de los

materiales, niveles de desplante, mejoramientos de terreno, así como la puesta en operación para su destino

de origen. De las especificaciones mencionadas, se indican a continuación aquellas que revisten

importancia para la seguridad estructural. El concreto para la cimentación y la estructura será de f'c=250

Kg/cm.2; el acero de refuerzo de F'y=4200 Kg/cms2. El concreto para los firmes y pisos será f’c= 250 Kg/cm2,

se deberán considerar pasajuntas según proyecto. Se deberá tomar en cuenta riego de impregnación e

impermeabilización en cimentación de acuerdo a proyecto. El armado para los firmes será a base de malla

electro-soldada 66-1010; se deberá considerar la obtención y registro de pruebas, por laboratorio calificado

independiente, que evidencien el cumplimiento de las especificaciones, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

AULA 331,707.58$          

Estos precios unitarios servirán únicamente cómo referencia para el tipo de contratación de precio alzado. Página 51 de 53



Precios 2016

Clave Descripción Unidad P.U. 2016

REFERENTE DE TRABAJOS

SS-040 Aula didáctica de 1 EE en Estructura Regional para zonas con sismicidad "C y D" con dimensiones nominales

de 6.0 X 8.0 mts con volados frontal y trasero de 1.20 mts, laterales de 0.60mts; La cimentación será a base de

mampostería de piedra de la región, contratrabes de concreto armado, impermeabilización de

cimentación, plantilla de concreto, relleno lateral de cepas y de pisos de tepetate o material de la región

de acuerdo a proyecto; La estructura será a base de muros de tabique rojo recocido o material de la región

con espesor según proyecto acabado común, contrafuertes, con cadenas, zoclos y castillos de dimensiones

y anchos según proyecto, losa de concreto armado, trabes de concreto armado de acuerdo a proyecto; los

acabados en muros serán a base de aplanado fino por ambas caras con pintura 100% acrílica semi mate

s.m.a., de igual forma, las cadenas, castillos, lecho bajo de losa se llevarán el mismo acabado;

la losa será de concreto armado de dimensiones y armado según planos estructurales, colada sobre cimbra

de triplay de primera calidad y acabada por lecho inferior con pintura 100% acrílica, por el lecho superior

nivelado y liso para recibir impermeabilización. En pisos interiores será firme de concreto de 10 cm de espesor

con malla 6x6/10-10 y el acabado final de los pisos será de loseta cerámica extruida vitrificada para tráfico

pesado en color y modelo s. m. a., zoclo de concreto aparente, en exteriores los pisos serán de 10 cm de

espesor con malla 6x6/10-10 de superficie antiderrapante con endurecedor de superficie y acabado

escobillado colado integral con el firme y con juntas de colado en cada entreje; la cancelería será de

aluminio anodizado natural elaborado con perfiles comerciales de la línea fijo-corrediza de 2" y vidrio flotado

de 6 mm, marco y puerta de acuerdo a proyecto; 

La instalación eléctrica para alumbrado y fuerza se llevará a cabo con tubería conduit galvanizada ligera y

cable THW LS 75 °C de los diámetros y calibres indicados, respetando código de colores; así como las

luminarias 2X32 wa tts fluorescentes, tablero 1F-3H 240VCA con gabinete de empotrar de dos circuitos con

interruptores termo magnéticos de 1 polo de 15 a 50 amperes, placas, contactos, apagadores; toda la

instalación eléctrica deberá cumplir con la Norma oficial NOM-001-SEDE-2012 en lo que corresponda; la

impermeabilización será a base de un sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto

modificado APP para climas templados o cálidos con un mínimo de 25%de polímero en asfalto modificado o

(SBS) para climas fríos con un mínimo de 12% de polímero en asfalto modificado, de 4.0mm de espesor total,

acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicón color

terracota se rematara con membrana de hule sintético líquido y elastón 3 o equivalente se aplicará por

medio de termofusión con garantía de 10 años por escrito.

Se debe considerar todo lo necesario para su ejecución de acuerdo a las dimensiones, figura y

especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo para las zonas sísmicas "C y D", calidad de los

materiales, niveles de desplante, mejoramientos de terreno, así como la puesta en operación para su destino

de origen. De las especificaciones mencionadas, se indican a continuación aquellas que revisten

importancia para la seguridad estructural. El concreto para la cimentación y la estructura será de f'c=250

Kg/cm.2; el acero de refuerzo de F'y=4200 Kg/cms2. El concreto para los firmes y pisos será f’c= 250 Kg/cm2,

se deberán considerar pasajuntas según proyecto. Se deberá tomar en cuenta riego de impregnación e

impermeabilización en cimentación de acuerdo a proyecto. El armado para los firmes será a base de malla

electro-soldada 66-1010; se deberá considerar la obtención y registro de pruebas, por laboratorio calificado

independiente, que evidencien el cumplimiento de las especificaciones, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

AULA 337,490.51$          

Estos precios unitarios servirán únicamente cómo referencia para el tipo de contratación de precio alzado. Página 52 de 53



Precios 2016

Clave Descripción Unidad P.U. 2016

REFERENTE DE TRABAJOS

SS-045 Aula didáctica de 1 EE en Estructura Regional para zonas con sismicidad "C y D" con dimensiones nominales

de 6.0 X 8.0 mts con volados frontal y trasero de 1.20 mts, laterales de 0.60mts; La cimentación será a base

de elementos de concreto como zapatas, dados y contratrabes, muretes de enrase, impermeabilización de

cimentación, plantilla de concreto, relleno lateral de cepas y de pisos de tepetate o material de la región

de acuerdo a proyecto; La estructura será a base de muros de tabique rojo recocido o material de la región

con espesor según proyecto acabado común, contrafuertes, dalas, dentellones, cadenas, zoclos y castillos

de dimensiones y anchos según proyecto, losa de concreto armado, trabes de concreto armado de

acuerdo a proyecto; los acabados en muros serán a base de aplanado fino por ambas caras con pintura

100% acrílica semi mate s.m.a., de igual forma, las cadenas, castillos, lecho bajo de losa se llevarán el mismo

acabado;
la losa será de concreto armado de dimensiones y armado según planos estructurales, colada sobre cimbra

de triplay de primera calidad y acabada por lecho inferior con pintura 100% acrílica, por el lecho superior

nivelado y liso para recibir impermeabilización. En pisos interiores será firme de concreto de 10 cm de espesor

con malla 6x6/10-10 y el acabado final de los pisos será de loseta cerámica extruida vitrificada para tráfico

pesado en color y modelo s. m. a., zoclo de concreto aparente, en exteriores los pisos serán de 10 cm de

espesor con malla 6x6/10-10 de superficie antiderrapante con endurecedor de superficie y acabado

escobillado colado integral con el firme y con juntas de colado en cada entreje; la cancelería será de

aluminio anodizado natural elaborado con perfiles comerciales de la línea fijo-corrediza de 2" y vidrio flotado

de 6 mm, marco y puerta de acuerdo a proyecto; 

La instalación eléctrica para alumbrado y fuerza se llevará a cabo con tubería conduit galvanizada ligera y

cable THW LS 75 °C de los diámetros y calibres indicados, respetando código de colores; así como las

luminarias 2X32 wa tts fluorescentes, tablero 1F-3H 240VCA con gabinete de empotrar de dos circuitos con

interruptores termo magnéticos de 1 polo de 15 a 50 amperes, placas, contactos, apagadores; toda la

instalación eléctrica deberá cumplir con la Norma oficial NOM-001-SEDE-2012 en lo que corresponda; la

impermeabilización será a base de un sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto

modificado APP para climas templados o cálidos con un mínimo de 25%de polímero en asfalto modificado o

(SBS) para climas fríos con un mínimo de 12% de polímero en asfalto modificado, de 4.0mm de espesor total,

acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicón color

terracota se rematara con membrana de hule sintético líquido y elastón 3 o equivalente se aplicará por

medio de termofusión con garantía de 10 años por escrito.

Se debe considerar todo lo necesario para su ejecución de acuerdo a las dimensiones, figura y

especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo para las zonas sísmicas "C y D", calidad de los

materiales, niveles de desplante, mejoramientos de terreno, así como la puesta en operación para su destino

de origen. De las especificaciones mencionadas, se indican a continuación aquellas que revisten

importancia para la seguridad estructural. El concreto para la cimentación y la estructura será de f'c=250

Kg/cm.2; el acero de refuerzo de F'y=4200 Kg/cms2. El concreto para los firmes y pisos será f’c= 250 Kg/cm2,

se deberán considerar pasajuntas según proyecto. Se deberá tomar en cuenta riego de impregnación e

impermeabilización en cimentación de acuerdo a proyecto. El armado para los firmes será a base de malla

electro-soldada 66-1010; se deberá considerar la obtención y registro de pruebas, por laboratorio calificado

independiente, que evidencien el cumplimiento de las especificaciones, así como todo lo necesario para su

correcta ejecución.

AULA 354,637.76$          

Estos precios unitarios servirán únicamente cómo referencia para el tipo de contratación de precio alzado. Página 53 de 53


