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Clave Descripcion

PRE.005

Tala de drbol con fronco de 21 hasta 30 cm. de didmetro y fronda existente; se deberd considerar para este
frabajo: mano de obra, equipo, herramienta, permisos de las autoridades correspondientes, acopio, retiro del
producto a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

$

1,226.32

PRE.O10

Tala de arbol con fronco de 31 hasta 40 cm. de didmetro y fronda existente; se deberd considerar para este
frabajo: mano de obra, equipo, herramienta, permisos de las autoridades correspondientes, acopio, retiro del
producto a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

1,766.05

PRE.O15

Tala de drbol con tronco de 41 hasta 60 cm. de didmetro y fronda existente; se deberd considerar para este
frabajo: mano de obra, equipo, herramienta, permisos de las autoridades correspondientes, acopio, retiro del
producto a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

2,305.78

PRE.020

Extraccion de tocdn y raices de drbol con excavacion de 1.50x1.50x1.50 mts; se deberd considerar para este
frabajo: excavacién, corte de raices, maniobras, acarreos, acopio y retiro de material producto de los
frabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

2,614.75

PRE.025

Limpieza y desyerbe de terreno; se deberd considerar para este trabajo: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo, quema de yerba, acarreos, acopio de material producto de los trabajos a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

18.71

PRE.030

Tratamiento anti termitas mezclado con agua, en proporciéon de 1:2, de acuerdo a instrucciones del
fabricante, para aplicacién en cimentaciones o zanjas de excavacion. Se deberd considerar para este
trabajo: suministro y colocacién, materiales, mano de obra, heramienta, equipo acarreos, elevaciones,
aplicacién y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

63.04

PRE.035

Limpieza, despalme, trazo y nivelaciéon de terreno; se deberd considerar para este trabajo: mano de obra,
herramienta, equipo de topografia, acarreos de material producto de la limpieza y despalme (hasta 25cm
promedio) dentro y fuera de obra a tiro autorizado por escrito de las autoridades correspondientes,
traspaleos, apile de material, bancos de nivel, estacas de madera de pino de 3°, referencias, mojoneras y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

86.49

PRE.040

Picado de piso de concreto con herramienta manual, se deberd considerar para este trabajo: mano de
obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material producto de la demoliciéon a
tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

14.64

PRE.045

Picado de losa de concreto con herramienta manual a cualquier altura, se deberd considerar para este
trabajo: mano de obra, andamios, acarreos, herramienta, equipo y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecuciéon.

M2

19.65

PRE.050

Limpia, trazo y nivelacién con equipo topogrdfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, se
deberd considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza del drea de
trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

6.94

PRE.055

Renta de sanitario portdtil, equipado con taza y mingitorio. Se deberd considerar para este trabajo:
mantenimiento diario, fletes, maniobras, colocacién, transporte, acarreos, elevaciones, aromatizante, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MES

3,901.80

PRE.060

Carga y acarreo de materiales pétreos o de banco a 1 km de distancia en condiciones de sierra por medios
manuales con carretilla. Se deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo,
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M3

443.87

PRE.065

Carga y acarreo de materiales entarimados (cemento, tabique, pega azulejo, cal, loseta, etc.) a 1 km de
distancia en condiciones de sierra por medios manuales carretilla. Se deberd considerar para este trabajo:
mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M3

562.42

PRE.070

Carga y acarreo de acero de refuerzo a 1 km de distancia en condiciones de sierra por medios manuales. Se
deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del drea de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

KG

1.34

PRE.O75

Carga y acarreo de materiales entarimados (cemento, tabique, pega azulejo, cal, loseta, etc.) a 1 km de
distancia en condiciones de sierra por medios manuales (chunde). Se deberd considerar para este trabajo:
mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del drea de trabajo, asi como fodo lo necesario para su
correcta ejecucion.

BULTO

67.47

PRE.080

Carga y acarreo de materiales pétreos o de banco a 1 km de distancia en condiciones de sierra por medios
manuales (chunde). Se deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M3

1,165.84

PRE.085

Acarreo en camién de materiales pétreos, agregados de banco km/subsecuente (arena, grava, material
inerte), en condiciones de terraceria-sierra, zona rural. Se deberd considerar para este trabajo: camion,
combustible, operador, consumibles, lubricantes y descarga en la obra, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M3/KM

4.12

PRE.090

Acarreo en camién de materiales pétreos, agregados de banco km/subsecuente (arena, grava, material
inerte), en condiciones de carretera pavimentada, zona urbana y sub-urbana. Se deberd considerar para
este trabajo: camidén, combustible, lubricantes, operador, consumibles y descarga en la obra, asi como todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

M3/KM

PRE.095

Acarreo en camidén de materiales aglutinantes km/subsecuente (cemento, calhidra, mortero, pega azulejo,
yeso), en condiciones de terraceria-sierra, zona rural. Se deberd considerar para este trabajo: camion,
combustible, consumibles, lubricantes, operador, mano de obra para descarga en la obra, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

TON/KM

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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PRE.100

DES.005

Acarreo en camién de materiales aglutinantes km/subsecuente (cemento, calhidra, mortero, pega azulejo,
yeso), en condiciones de carretera pavimentada, zona urbana y sub-urbana. Se deberd considerar para este
frabajo: camién, combustible, consumibles, lubricantes, operador, mano de obra para descarga en la obra,
asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

DESMONTAJES

Desmontaje de moto-bomba de 1 a 3 hp; se deberd de considerar para este trabagjo: la desconexién de la
tuberia hidraulica y cables existentes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos y limpieza del drea de
trabagjo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

TON/KM

PZA

$

0.69

138.29

DES.010

Desmontaje y retiro de cespol (cualquier material); se deberd de considerar para este trabajo: mano de
obra, herramienta, equipo, acarreos y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

PZA

22.13

DES.015

Desmontaje y retiro de llave de lavabo, tarja o fregadero sin recuperacién; se deberd de considerar para
este trabajo: la desconexion de la llave, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro del
material producto de los frabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PZA

39.46

DES.020

Desmontaje de lavabo sin recuperacion, se deberd de considerar para este trabajo: la desconexion del
mueble, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de llaves, cespol, acarreos, acopio y retiro del material
producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

PZA

68.72

DES.025

Desmontaje de lavabo de ovalin sin recuperacion, se deberd de considerar para este trabagjo: la
desconexion del mueble, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de llaves, cespol, acarreos, acopio y
retiro del material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PZA

91.78

DES.030

Desmontaje de lavabo de pedestal sin recuperacion, se deberd de considerar para este trabajo la
desconexiéon del mueble, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de llaves, cespol, acarreos, acopio y
retiro de materiales producto de los trabajos a tfiro autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi como todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

142.44

DES.035

Desmontaje de tarja de 40X40 cm., sin recuperacién, se deberd de considerar para este trabajo la
desconexién del mueble, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de llaves, cespol, acarreos, acopio y
retiro de materiales producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

74.36

DES.040

Desmontaje de tinaco de fibrocemento, sin recuperacioén, con capacidad de 1100lt., se deberd de
considerar para este trabajo la desconexién hidrdulica, mano de obra, herramienta, equipo, descenso hasta
de una altura de 7m, acarreos, acopio y retiro de materiales producto de los trabajos a tiro autorizado y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

532.92

DES.045

Desmontaje de tinaco de fibrocemento, sin recuperacién, con capacidad de 600lt., se deberd de considerar
para este trabajo la desconexién hidraulica, mano de obra, herramienta, equipo, descenso hasta de una
altura de 7m, acarreos, acopio y retiro de materiales producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del
drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

378.93

DES.050

Desmontaje de tinaco de polietileno con capacidad de 1100lt., sin recuperacion, se deberd de considerar
para este trabajo: la desconexiéon hidrdulica, mano de obra, herramienta, equipo, descenso hasta de una
altura de 7m, acarreos, acopio y retiro de materiales producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del
drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

527.69

DES.055

Desmontaje de tinaco de polietileno, sin recuperacién, con capacidad de 500lt.Desmontaje de tinaco de
polietileno con capacidad de 500It., sin recuperacién, se deberd de considerar para este trabagjo: la
desconexion hidraulica, mano de obra, herramienta, equipo, descenso hasta de una altura de 7m, acarreos,
acopio y retiro de materiales producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

319.30

DES.060

Desmontaje de canaldén de desagle, sin recuperaciéon, para aguas pluviales, a cualquier altura y
dimensiones, se deberd de considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo,
desmantelamiento, andamios, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

22.73

DES.065

Desmontaje de W.C., con fluxémetro, sin recuperacién. Se deberd de considerar para este trabajo: la
desconexion del mueble sanitario, mano de obra, herramienta, equipo acarreos, acopio y retiro de material
producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

PZA

163.25

DES.070

Desmontaje de W.C. de tanque bajo, sin recuperacién, se deberd de considerar para este trabajo: la
desconexiéon del mueble sanitario, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de
materiales producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabagjo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PZA

136.76

DES.075

Desmontaje de mingitorio sin recuperacién, se deberd de considerar para este trabajo: la desconexién del
mueble sanitario, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de materiales producto de
los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

157.53

DES.080

Desmontaje de coladera de cUpula sin recuperacion, se deberd de considerar para este trabajo: mano de
obra, herramienta, equipo, demolicién de piso, desconexion sanitaria, acarreos, acopio y retiro de material
producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

PZA

132.12

DES.085

Desmontaje de coladera de piso, se deberd de considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta,
equipo, demolicidon de piso, desconexidn sanitaria, acarreos, acopio y retiro de materiales producto de los
trabajos a tiro autorizado vy limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

130.69

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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DES.090

Desmontaje de coladera de pretil sin recuperacioén, se deberd de considerar para este trabagjo: mano de
obra, herramienta, equipo, demolicién de piso, desconexion sanitaria, acarreos, acopio y retiro de materiales
producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

PZA

$

130.69

DES.095

Desmontaje de tuberia sin recuperacién de cualquier material y cualquier didmetro hasta una altura de 9m,
se deberd de considerar para este trabagjo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexién sanitaria,
demolicién en paso de losa, andamios, acarreo dentro y fuera de obra y limpieza del drea de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

14.39

DES.180

Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperacién de 30x120cm hasta una altura de 5m; se deberd de
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexion, retiro de soporteria,
andamios, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de
frabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

61.76

DES.185

Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperacioén de 30x240cm hasta una altura de 5m, se deberd de
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexion, retiro de soporteria,
andamios, acopio y retiro de materiales producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de
trabaio, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

68.35

DES.190

Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperacién de 30X30cm hasta una altura de 5m., se deberd de
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexion, retiro de soporteria,
andamios, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de
frabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

47.62

DES.195

Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperacioén de 60x120cm hasta una altura de 5m, se deberd de
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexion, retiro de soporteria,
andamios, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de
trabaio, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

59.32

DES.200

Desmontaje de luminaria tipo industrial sin recuperacion hasta una altura de 4m, se deberd considerar para
este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexién, retiro de soporteria, andamios, acopio y
retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PZA

48.28

DES.205

Desmontaje de luminaria tipo industrial sin recuperacién hasta una altura de é6m, se deberd considerar para
este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexién, retiro de soporteria, andamios, acopio y
retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PZA

57.48

DES.210

Desmontaje de luminaria tipo industrial sin recuperacion hasta una altura de 8m, se deberd considerar para
este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexién, retiro de soporteria, andamios, acopio y
retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PZA

71.24

DES.215

Desmontaje de luminaria tipo spot sin recuperaciéon hasta una altura de 4m, se deberd considerar para este
trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexion, retiro de soporteria, andamios, acopio y retiro de
material producto de los frabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PZA

47.33

DES.220

Desmontaje de luminaria tipo spot sin recuperaciéon hasta una altura de ém, se deberd considerar para este
frabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexién, retiro de soporteria, andamios, acopio y retiro de
material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PZA

50.62

DES.225

Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperacién de 60X60cm hasta una altura de 5m, se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexion, retiro de soporteria,
andamios, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos y limpieza del drea de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

54.21

DES.230

Desmontaje de luminaria tipo punta de poste sin recuperacién a cualquier altura y grado de dificultad, se
deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexion, retiro de soporteria,
andamios, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea
de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

169.64

DES.235

Descableado de instalacion eléctrica sin recuperacion, con calibre de cables 14,12 y 10. Se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexion, acarreos, andamios, acopio
y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

ML

1.15

DES.240

Descableado de instalacion eléctrica sin recuperacion, con calibre de cables 8, 6, 4 y 2. Se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexion, acarreos, andamios, acopio
y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

ML

233

DES.245

Desmontaje de interruptor de seguridad de 2x30A con fusibles sin recuperacion, se deberd considerar para
este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergizacion, desconexion de tuberias, descableado,
acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

134.63

DES.250

Desmontaje de interruptor de seguridad de 3x30A, con fusibles sin recuperacion, se deberd considerar para
este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergizacién, desconexiéon de tuberias, descableado,
acopio y refiro de material producto de los tfrabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

147.14

DES.255

Desmontaje de interruptor de seguridad de 3x60A, con fusibles sin recuperacién, se deberd considerar para
este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergizacion, desconexion de tuberias, descableado,
acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

162.46

DES.260

Desmontaje de interruptor de seguridad de 3x100A, con fusibles sin recuperacién, se deberd considerar para
este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergizacion, desconexiéon de tuberias, descableado,
acopio y refiro de material producto de los tfrabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

181.64

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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DES.265

Desmontaje de interruptor de seguridad de 3x200A, con fusibles sin recuperacioén, se deberd considerar para
este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergizacion, desconexiéon de tuberias, descableado,
acopio y refiro de material producto de los tfrabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

206.26

DES.270

Desmontaje de interruptor termomagnético de 1 polo sin recuperacién, se deberd considerar para este
trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexién, acarreos, acopio y retiro de material producto de
los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

22.98

DES.275

Desmontaje de interruptor termomagnético de 2 polos sin recuperacién, se deberd considerar para este
frabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexién, acarreos, acopio y refiro de material producto de
los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

24.40

DES.280

Desmontaje de interruptor termomagnético de 3 polos sin recuperacién, se deberd considerar para este
trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexiéon, acarreos, acopio y retiro de material producto de
los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

26.83

DES.285

Desmontaje de alimentacion de instalacién eléctrica de tablero principal a salida a base fuberia conduit y
cables, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, cajas, soporteria,
andamios, desconexion, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

65.04

DES.290

Desmantelamiento de salidas hidrosanitarias sin recuperaciéon, se deberd considerar para este trabagjo;
ranurado, retiro de tuberia hidrdulica y sanitaria, cortes, acareos dentro y fuera de obra, mano de obra,
herramienta, equipo, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del
drea de trabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SAL

191.36

DES.295

Desmontaje de salida de contacto en interior a base tuberia conduit y cables hasta una altura de 4m sin
recuperacion, se deberd considerar para este trabagjo: cajas, soporteria, mano de obra, herramienta,
equipo, andamios, desconexién, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SAL

93.02

DES.300

Desmontaje de salida de alumbrado interior a base tuberia conduit y cables hasta una altura de 4m sin
recuperacion, se deberd considerar para este trabagjo: cajas, soporteria, mano de obra, herramienta,
equipo, andamios, desconexion, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SAL

120.23

DES.305

Desmontaje de tuberia conduit galvanizada sin recuperacion de hasta 19mm., de didmetro, se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, retiro de soporteria, andamios, acarreos,
acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

11.17

DES.310

Desmontaje de tuberia conduit galvanizada sin recuperaciéon de 25 y 32mm., de didmetro, hasta una altura
de ém, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, retiro de soporteria,
andamios, acarreos acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea
de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

12.34

DES.315

Desmontaje de tuberia conduit galvanizada sin recuperaciéon de 38 y 51mm de didmetro, hasta una altura
de 6m, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, retiro de soporteria,
andamios, acarreos acopio y retiro de materiales producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del
drea de trabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

13.99

DES.320

Desmontaje de tuberia conduit galvanizada sin recuperaciéon de 64 y 75mm., de didmetro, hasta una altura
de é6m, se deberd considerar para este trabajo: retiro de soporteria, andamios, acarreos, acopio y retiro de
material producto de los trabajos a tiro autorizado, desconexion y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

16.44

DES.325

Desmontaje de tablero o centro de carga hasta 8 circuitos con interruptores sin recuperacion, se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergizacion, desconexion de tuberias,
descableado, acopio y retiro material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de
trabaio, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

173.66

DES.330

Desmontaje de tablero de alumbrado y distribucién de 12 circuitos con interruptores sin recuperacion, se
deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergizacién, desconexion de
tuberias, descableado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

229.50

DES.335

Desmontaje de tablero de alumbrado vy distribucién de 24 circuitos con interruptores sin recuperacion, se
deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergizacién, desconexion de
tuberias, descableado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

446.95

DES.340

Desmontaje de cancelaria metdlica sin recuperacion, se deberd considerar para este trabajo: mano de
obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

80.55

DES.345

Desmontaje de malla ciclénica sin recuperacion, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra,
herramienta, equipo, retiro de postes, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

42.07

DES.350

Desmontaje de puerta de madera sin recuperacion, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra,
herramienta, equipo, retiro de marco, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

65.47

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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DES.355

Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y Idmina de 1.00 X 2.10 m. sin recuperacion, se
deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de
material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PZA

$

132.67

DES.360

Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y Idmina sin recuperacién, se deberd considerar para
este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de material producto de los
trabajos a tiro autorizado vy limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

M2

66.98

DES.365

Desmontaje de mampara fabricada con perfiles tubulares y Idmina sin recuperacion, se deberd considerar
para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de material producto de los
frabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

M2

67.01

DES.370

Desmontaje de portén de fierro sin recuperacion, se deberd considerar para este frabajo: mano de obra,
herramienta, equipo, equipo de corte, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

84.19

DES.375

Desmontaje de proteccion de fierro sin recuperacion, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra,
herramienta, equipo, equipo de corte oxi-butano, acarreos, acopio y retiro de material producto de los
frabajos y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

71.67

DES.380

Desmontaje de ventana de perfiles tubulares de fierro sin recuperacion, se deberd considerar para este
trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, retiro de cristal, acarreos, andamios, acopio y retiro de material
producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M2

4411

DES.385

Desmontaje de cancelaria de aluminio cualquier espesor sin recuperacion, a cualquier altura y grado de
dificultad, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y
retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M2

51.94

DES.390

Desmontaje de canceleria de madera sin recuperaciéon (ventanas y puertas), a cualquier altura y grado de
dificultad, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, andamios,
acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

90.92

DES.395

Desmontaje de cristales cualquier espesor sin recuperacién, a cualquier altura y grado de dificultad, se
deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos, acopio y
retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M2

26.27

DES.400

Desmontaje de tabletas de vitroblock sin recuperacién, teniendo cuidado de no dafar piezas adyacentes
hasta 6m de altura, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra, andamios, herramienta, equipo,
acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de
trabaio, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

35.84

DES.410

Desmontaje de Idmina acrilica, hasta una altura de 10m sin recuperacion, se deberd considerar para este
frabajo: mano de obra, herramienta, equipo, destornillado, descenso, acarreo, andamios, acopio y retiro de
material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

M2

17.34

DES.415

Desmontaje de Idmina de asbesto canal estructural sin recuperacién, hasta una altura de 10, se deberd
considerar para este frabajo: mano de obra, herramienta, equipo, destornillado, descenso, acarreos,
andamios, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de
trabaio, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

29.12

DES.420

Desmontaje de |dmina galvanizada o pintada sin recuperacion, hasta una altura de 10m, se deberd
considerar para este frabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, destornillado, descenso,
acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de
frabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

23.78

DES.425

Desmontaje de Idmina galvanizada o pintada, (material recuperable) hasta una altura de 10m, se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, destornillado, descenso, andamios,
acarreo dentro y fuera de la obra y limpieza del drea de trabagjo, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M2

24.38

DES.430

Desmontaje de I&dmina tipo sdndwich sin recuperacion, hasta una altura de 10m, se deberd considerar para
este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, destornillado, descenso, acarreos, acopio y
retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M2

54.03

DES.435

Desmontaje sin recuperacion de teja de concreto o barro rojo recocido de la regién, se deberd considerar
para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos, acopio y retiro de material
producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M2

31.40

DES.440

Desmontaje de tablero de bdsquetbol sin recuperacién, a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos, acopio de material
producto de los trabajos y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

480.29

DES.445

Desmontaje de pizarrdn sin recuperacién, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra,
herramienta, equipo, acarreos, andamios, retiro de elementos de fijacion de muro, acopio y retiro de
material producto de los frabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

M2

20.75

DES.450

Desmontaje manual de estructura metdlica ligera (12kg/ml) sin recuperacién, hasta una altura de 6.00 m.,
considerando para estos trabajos: cortes con equipo, descenso, acarreos, mano de obra, andamios,
herramienta, equipo, acopio y retiro de material producto de los trabajos y limpieza del drea de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

KG

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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DES.455

Desmontaje de tanque de gas estacionario hasta de 1000 It., de capacidad sin recuperacién, se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desconexiones, cualquier altura y grado
de dificultad, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado, acarreos y limpieza del
drea de trabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

1,680.87

DES.460

Desmontaje de ventilador tfipo rehilete sin recuperacion, se debe considerar para este trabajo: mano de
obra, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y
limpieza de la zona de frabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

68.31

DES.465

Desmontaje y montaje de tinaco existente, se debe considerar para este trabagjo: mano de obra,
herramienta, equipo y limpieza de la zona de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

379.19

DES.470

Desmontaje de |[dmina galvanizada y caballete y desmontaje de plafén de madera sin recuperacion, se
debe considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de
material producto de los trabajos a tiro autorizado, limpieza de la zona de trabajo, acopio y retiro de
material fuera de la obra, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

35.40

DES.475

DMO.005

Desmontaje de vigas de madera, a cualquier altura y grado de dificultad, sin recuperacién, retirando
placas de acero, cartabones, atiesadores, refuerzos, y accesorios, se deberd considerar para este trabajo:
mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, andamiaje, acarreos, elevaciones, acopio, retiro fuera de la
obra y limpieza de la zona de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Demolicién de aplanado de mezcla en muro con espesor de 2cm, promedio, se deberd considerar para este
trabajo: mano de obra, movimiento y proteccién de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y
retiro de material producto de la demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

PT

M2

DEMOLICIONES :l

$

4.21

28.16

DMO.010

Demolicién de aplanado de mezcla en plafén, con espesor de 2cm, promedio, se deberd considerar para
este trabajo: mano de obra, movimiento y protecciéon de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y
retiro de material producto de la demolicién a tfiro autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi como todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

33.72

DMO.015

Demolicién de aplanado de yeso en muro con espesor de 2cm, promedio, se deberd considerar para este
trabajo: mano de obra, movimiento y proteccién de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y
retiro de material producto de la demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

24.46

DMO.020

Demolicién de aplanado de yeso en plafén, con espesor de 2cm, promedio, se deberd considerar para este
frabajo: mano de obra, movimiento y protecciéon de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y
retiro de material producto de la demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi como todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

34.56

DMO.025

Demolicién de aplanado serroteado de mezcla en muro con espesor de 3cm, promedio, se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, movimiento y proteccidon de muebles, herramienta, equipo,
andamios, acopio y retiro de material producto de la demolicién a tfiro autorizado y limpieza del drea de
trabaio, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

36.68

DMO.030

Demolicién de recubrimiento vidriado en muros y pega azulejo, con espesor de 1cm, promedio, se deberd
considerar para este frabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material
producto de la demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

M2

23.27

DMO.035

Demolicién de banqueta de 10cm, de concreto simple, con marro, se deberd considerar para este trabajo:
mano de obra, herramienta, equipo, acarreos dentro y fuera de obra, acopio y retiro de material producto
de la demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M2

51.34

DMO.040

Demolicién de banqueta de 8cm, de concreto simple, con marro, se deberd considerar para este trabajo:
mano de obra, herramienta, equipo, acarreos dentro y fuera de obra, acopio y retiro de material producto
de la demolicidon a tiro autorizado y limpieza del drea de tfrabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M2

43.10

DMO.045

Demolicién de escaldén de concreto armado de 17 x 30cm promedio, se deberd considerar para este
frabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la
demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

33.16

DMO.050

Demolicién de chafldn de mezcla de 15cm en azotea hasta una altura de ém, se deberd considerar para
este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la
demolicién a tfiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

DMO.055

Demolicién de cimientos de piedra brasa, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra,
herramienta, equipo, acopio y retiro de material producto de la demolicién a tiro autorizado y limpieza del
drea de frabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M3

477.44

DMO.060

Demolicién de concreto armado en muros © mamparas con rompedora y compresor de aire, sin
recuperaciéon de acero, a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar para este trabajo:
equipo de corte, rompedora, compresor, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos dentro y
fuera de obra, acopio y retiro de material producto de la demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea de
trabaio, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M3

$

1,543.96

DMO.065

Demolicién de concreto armado en elementos estructurales sin recuperacion de acero, con rompedora
eléctrica, a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar para este trabajo: equipo de corte,
rompedora eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos dentro y fuera de obra,
acopio y retiro de material producto de la demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M3

$

1,722.01

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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DMO.070

Demolicién de concreto simple a mano, con marro y cuiia, a cualquier nivel y grado de dificultad, se deberd
considerar para este frabajo: mano de obra, herramientas, equipo, acarreos dentro y fuera de obra, acopio
y retiro de material producto de la demolicién y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

M3

$

567.40

DMO.075

Demolicién de cadena y/o castillo de concreto armado hasta 15x20 cm de seccién se deberd considerar
para este trabajo: mano de obra, rompedora eléctrica, herramienta, equipo, andamios, corte de acero,
acarreos dentro y fuera de obra, acopio y refiro de material producto de la demolicién y limpieza del drea
de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

64.42

DMO.080

Demolicién de cadena y/o castillo de concreto armado hasta 20x40cm de seccidn, se deberd considerar
para este trabajo: mano de obra, rompedora eléctrica, herramienta, equipo, andamios, corte de acero,
acarreos dentro y fuera de obra, acopio y retiro de material producto de la demolicién y limpieza del drea
de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

102.31

DMO.085

Demolicién de enladrillado en azotea, con espesor de 2cm, promedio, se deberd considerar para este
trabajo: mano de obra, andamios, acarreos dentro y fuera de obra, equipo, herramienta acopio y retiro de
material producto de la demolicién y limpieza del drea de trabagjo, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M2

28.16

DMO.090

Demolicién de entortado en azotea, con espesor hasta 6cm, se deberd considerar para este trabajo: mano
de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos, acopio y retiro de material producto de la demolicién y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

48.68

DMO.095

Demolicién de firme de 10cm, de espesor de concreto armado, a mano con marro y cuia, se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, acarreos, equipo herramienta, acopio y retiro de material
producto de la demolicién y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

M2

83.71

DMO.100

Demolicién de firme de 12cm, de espesor de concreto armado, a mano con marro y cuia, se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, acarreos, equipo herramienta, acopio y retiro de material
producto de la demolicién y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

M2

95.68

DMO.105

Demolicién de firme de concreto armado, a mano con marro y cuia, se deberd considerar para este
frabagjo: mano de obra, acareos, equipo herramienta, acopio y retiro de material producto de la
demolicién y limpieza del drea de trabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M3

953.11

DMO.110

Demolicién de firme de concreto de 8cm, de espesor a mano, se deberd considerar para este trabajo: mano
de obra, acarreos, equipo, herramienta, acopio y retiro del material producto de la demolicién y limpieza del
drea de trabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

54.64

DMO.115

Demolicién de guamicién de 15x20x40cm de concreto simple por medios manuales, se deberd considerar
para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, acopio de material producto de la
demolicién y retiro fuera de la obra a firo autorizado y limpieza del drea de trabagjo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

ML

42.42

DMO.120

Retiro de impermeabilizante del tipo en frio, se deberd considerar para este trabajo: andamios, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos, acopio y retiro del material producto de demolicién a tiro autorizado y
limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

15.37

DMO.125

Retiro de impermeabilizante prefabricado, se deberd considerar para este trabajo: andamios, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de
frabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

18.14

DMO.130

Demolicién de losa de concreto armado de 10 cm., de espesor promedio, a cualquier altura y grado de
dificultad, @ mano con marro y cuia, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta,
equipo, acarreos, acopio y retiro de material producto de la demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea
de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

75.98

DMO.135

Demolicién de muro 7 cm., de espesor (capuchino) de tabique rojo recocido a mano con marro, se deberd
considerar para este trabajo: cadenas y castillos, acarreos, andamios, equipo, herramienta acopio y retiro de
material producto de demolicidn a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

M2

39.33

DMO.140

Demolicién de muro 10 cm de espesor, de block de cemento a mano con marro, se deberd considerar para
este trabajo: cadenas y castillos, acarreos, andamios, equipo, herramienta, acopio y retiro de material
producto de la demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

M2

43.64

DMO.145

Demolicién de muro de 11 hasta 15 cm, de espesor, de block de cemento a mano con marro, se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, cadenas y castillos, acarreos, andamios,
acopio y retiro de material producto de la demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

57.19

DMO.150

Demolicién de muro 20cm de espesor, de block de cemento a mano con marro, se deberd considerar para
este trabajo: mano de obra, cadenas, castillos, acarreos, andamios, equipo, herramienta, acopio y retiro de
material producto de la demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M2

81.72

DMO.155

Demolicién de muro 28cm de espesor, de tabique rojo recocido a mano con marro, se deberd considerar
para este trabajo: acarreos dentro y fuera de obra, andamios, equipo, herramienta, acopio y retiro de
material producto de la demolicién y limpieza del drea de trabagjo, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M2

138.79

DMO.160

Demolicién de muros de adobe o tepetate de 30 a 40cm de espesor, se deberd considerar para este
frabajo: mano de obra, herramienta, andamios, cerramientos de madera, acarreos, equipo, acopio y retiro
de material producto de la demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M3

122.64

DMO.165

Demolicién de muro de concreto armado de 10cm de espesor con rompedora eléctrica, se deberd
considerar para este trabajo: equipo de corte, acarreos, andamios, equipo, herramienta, acopio y retiro de
material producto de demolicidn a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

M2

114.24

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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DMO.170

Demolicién de muro de concreto armado de 15cm, de espesor con rompedora eléctrica, se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, equipo de corte, rompedora, acarreos, andamios, equipo
herramienta, acopio y retiro de material producto de la demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea de
frabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

$

139.10

DMO.175

Demolicién de muro de tablaroca hasta 10cm de espesor, se deberd considerar para este trabajo: mano de
obra, desmantelamiento de estructura, cortes, andamios, equipo herramienta, acarreos, acopio y retiro de
material producto de la demolicién a tiro autorizado vy limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M2

26.23

DMO.180

Desmontaje de falso plafén a base de metal desplegado y yeso o mortero, se deberd considerar para este
frabajo: mano de obra, equipo, herramienta, andamios, retiro de sistema de suspension metdlica, cortes,
retiro del metal desplegado, acarreos, acopio y retiro de material producto de la demoliciéon a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

30.62

DMO.185

Demolicién de pasta tipo tirol en plafén, con espesor de 6mm, promedio, se deberd considerar para este
frabajo: mano de obra, andamios, acarreos dentro y fuera de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de
material producto de la demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M2

17.64

DMO.190

Retiro de pintura vinilica o esmalte (muy deteriorada) en muros y plafones, se deberd revisar la superficie
para ubicar y proceder a retirar todas las partes danadas antes de aplicar la pintura nueva en los siguientes
casos: que exista pérdida de adhesién (desprendimiento de capas de la pintura, aparicion de burbujas).
Ablandamiento o pegajosidad de la pintura. Tizamiento (la pintura suelta un polvo fino superficial causando
perdida de color). Pérdida de brillo (la pintura se observa opaca). Decoloracién (la pintura varia su tono
original causado por la humedad). Se deberd considerar para este frabajo: retiro con herramienta de
manual de pintura existente, cufia, cepillo de alambre, andamios, lavado con agua y jabdn, enjuagado con
abundante agua limpia, lijado entre pintura removida y pintura bien adherida para eliminar el desnivel,
acarreos, herramienta, equipo, mano de obra, el alcance del presente concepto considera el retiro del total
de la pintura de la superficie, cuantificar sélo estas dreas, limpieza, con gravila a base de reolita
pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicdn color terracota se rematara con membrana de hule
sintético liquido y elaston 3 o

M2

11.65

DMO.195

Demolicién de pavimento de concreto asfdltico de 8cm, de espesor a mano, se deberd considerar para este
frabajo: mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de material
producto de la demoliciéon a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

M2

68.77

DMO.200

Demolicién de piso de azulejo con espesor de émm, se deberd considerar para este trabajo: el retiro del
pega azulejo, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, equipo, herramienta acopio y retiro de
material producto de la demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M2

16.47

DMO.205

Demolicién de piso de loseta cerdmica, se deberd considerar para este trabagjo: el retiro del pegamento,
mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro del materia producto
de la demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M2

16.76

DMO.210

Demolicién de piso de concreto armado de 10cm, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra,
equipo de corte, rompedora eléctrica, acarreos dentro y fuera de obra, andamios, equipo, herramienta
acopio y retiro de material producto de la demolicién a tfiro autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

71.49

DMO.215

Demolicién de piso de concreto armado de 12cm, con rompedora neumdtica, se deberd considerar para
este trabajo: equipo de corte, compresor, rompedora, acarreos dentro y fuera de obra, mano de obra,
andamios, equipo, herramienta acopio y retiro de material producto de la demolicién a tfiro autorizado y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

73.10

DMO.220

Demolicién de piso de loseta vinilica, se deberd considerar para este frabajo: mano de obra, el retiro del
pegamento, acarreos dentro y fuera de obra, equipo, herramienta acopio y retiro de material producto de
la demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

M2

9.59

DMO.225

Demolicién de piso de mdarmol de 2cm, de espesor, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra,
herramienta, equipo, el retiro del mortero, acarreos dentro y fuera de obra, acopio y retiro de material
producto de la demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

M2

27.55

DMO.230

Demolicién de piso de terrazo con espesor de 3cm, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra,
el retiro del mortero, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, equipo, herramienta acopio y retfiro de
material producto de la demolicién a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M2

30.52

DMO.235

Demolicién de carpeta asfdltica de écm, de espesor a mano, se deberd considerar para este frabajo: mano
de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de material producto de las demoliciones a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

35.85

DMO.240

Demolicién de carpeta asféltica de 8cm., de espesor a mano, se deberd considerar para este trabajo:
acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de material producto de las demoliciones a
tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

43.43

DMO.245

Demolicién de carpeta asfdltica de 10cm, de espesor a mano, se deberd considerar para este trabajo:
acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de material producto de la demolicién a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

51.34

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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DMO.250

Ranura para alojar tuberias hidrosanitarias o eléctrica hasta 19mm (3/4") de didmetro, en pisos o muros, se
deberd considerar para este trabajo: resane con mortero cemento arena 1:5 acarreos, equipo, herramienta,
andamios, acopio y retiro de material producto de la demolicién a tfiro autorizado y limpieza del drea de
frabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

$

51.81

DMO.255

Ranura para alojar tuberias hidrosanitarias o eléctrica de 25mm (1") hasta 53mm (2 1/2") de didmetro, en
pisos o muros, se deberd considerar para este trabajo: resane con mortero cemento arena 1:5, acarreos,
equipo y herramienta, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolicién a tiro autorizado y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

54.69

DMO.260

Ranura para alojar tuberia hidrosanitaria de 100mm (4") de didmetro, en pisos, se deberd considerar para
este trabajo: mano de obra, resane con mortero cemento arena 1:5, acarreos, equipo, heramienta,
andamios, acopio y retiro de material producto de la demolicién a tfiro autorizado y limpieza del drea de
trabaio, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

75.10

DMO.265

Ranurado de piso de mosaico o concreto con disco abrasivo, se deberd considerar para este trabajo: mano
de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de material producto de demolicién a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

18.83

DMO.270

Demolicién por medios manuales de registro sanitario 1.0 x 1.0 x 1.0 de mamposteria (tabique de barro rojo
recocido, tabicén de concreto, de block hueco o pesado), se debe considerar para este trabajo: mano de
obra, herramienta, equipo, acopio y retiro de material producto de la demolicién a tiro autorizado y limpieza
de la zona de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

259.78

DMO.275

Demolicién por medios manuales de registro sanitario 60 x 60 x 80 de mamposteria (tabique de barro rojo
recocido, tabicén de concreto, de block hueco y pesado), se debe considerar para este trabajo: mano de
obra, herramienta, equipo, acopio y retiro de material producto de la demolicién a tiro autorizado y limpieza
de la zona de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

140.79

DMO.280

CIM.005

Demolicién de piso de adocreto tipo hueso de 20 x 11 cm de 8 cm de espesor sin recuperacion, se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo al lugar de acopio, retiro en
camién fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

Excavaciéon a mano en cualquier terreno hasta 2m de profundidad para formar pisos, plazas civicas y
canchas deportivas, se deberd de considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, afine
de taludes, traspaleos, trazo, apile de material, acarreos, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

M3

CIMENTACION

$

63.28

240.68

CIM.010

Relleno y compactacién de material producto de excavacion con pisén y agua. Se deberd de considerar
para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, traspaleos, relleno, tendido del material en capas de
madximo 15cm de espesor ya compactado, acopio y acarreo de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del
drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M3

182.59

CIM.015

Relleno con tepetate o material de la regidn, con peso volumétrico 1700kg/m3, compactado en capas de
madximo 15cm de espesor, se deberd de considerar para este trabajo: material inerte (tepetate), humedad
Sptima, compactacion al 85% de la prueba proctor estdndar, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos
dentro de la obra, fraspaleos, extendido, agua, medido compacto conforme a dimensiones de planos,
pruebas de compactacién de acuerdo a normas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M3

448.03

CIM.020

Mamposteria a base de piedra de la region acabado comin, asentada con mortero cemento-cal-arena,
en proporcion 1:2:6, se deberd considerar para este frabajo: frazo, nivelacion, cortes rectos y angulares hasta
lograr la forma que corresponde, la colocacién deberd ser con las piedra de mayor dimensién en el
desplante, las de mejor forma y aspecto se colocaran en las esquinas, extremos y pardmetros, las juntas no
serdn mayores de 4 cms, ni menos de 2 cms de espesor, desperdicios, materiales, acarreos hasta el lugar de
frabajo, mano de obra, herramienta, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M3

$

1,792.70

CIM.025

Acero de refuerzo didmetro # 2 (1/4") en cimentacién y estructura con una resistencia f'y=2530 kg/cm?2, se
deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, suministro, habilitado, armado,
traslapes, silletas, escuadras, alambre recocido, ganchos, cortes, desperdicios, acarreos, cargas, descargas,
a cualquier nivel y grado de dificultad, pruebas de laboratorio de acuerdo a normas inifed, acopio y retiro
de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta eiecucion.

KG

27.43

CIM.030

Acero de refuerzo en didmetros #3 (3/8") al #6 (3/4")con una resistencia f'y=4200 kg/cm?2, colocado en
cimentacion y estructura, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra, heramienta, equipo,
suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, escuadras, alambre recocido, ganchos, cortes,
desperdicios, acarreos, cargas, descargas, a cualquier nivel y grado de dificultad, pruebas de laboratorio de
acuerdo a normas inifed, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

KG

22.49

CIM.050

Cimbra en cimentacién acabado comuin, con madera de pino de 3a. A cualquier nivel y grado de
dificultad, se deberd considerar para este trabajo; mano de obra, herramienta, equipo, madera de pino de
3a, materiales, habilitado, desmoldante, acarreos, cargas, descargas, cimbrado, alambre recocido, torzales,
descimbrado, cortes, desperdicio, obra falsa, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de
drea de trabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

$

250.91

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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CIM.055

Concreto hecho en obra en cimentacion f'c=250kg/cm?2, resistencia normal, t.m.a 3/4", peso volumétrico
2,200 kg/m3, a cualquier profundidad y grado de dificultad, se deberd considerar para este trabajo: mano
de obra, herramienta, equipo, colocado, vibrado, curado, acarreos, cargas, descargas, desperdicios,
muestreo y pruebas conforme a las normas inifed, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M3

$

2,163.99

CIM.060

Concreto ciclépeo con piedra limpia al 60% y concreto hecho en obra fc=150 kg/cm?2 agregado mdéximo 1
1/2" se deberd considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos
elevaciones, desperdicios, colocacién, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona
de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M3

1,207.23

CIM.065

Concreto premezclado en cimentacién f'c=250kg/cm2 estructural clase 1, resistencia normal, bombeable,
t.m.a 3/4" revenimiento apto para ser bombeado, peso volumétrico 2,200 kg/m3, a cualquier profundidad y
grado de dificultad, se deberd considerar para este trabajo; mano de obra, herramienta, equipo, colocado,
bombeado, vibrado, curado, acarreos, cargas, descargas, desperdicios, muestreo, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado y pruebas conforme a las normas inifed, limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M3

2,308.16

CIM.070

Concreto premezclado en cimentaciéon con impermeabilizante integral, f'c=250kg/cm2 estructural clase 1,
resistencia normal, bombeable, t.m.a 3/4" revenimiento apto para ser bombeado, peso volumétrico 2,200
kg/m3, a cualquier profundidad y grado de dificultad, se deberd considerar para este trabajo; mano de
obra, herramienta, equipo, colocado, bombeado, vibrado, curado, acarreos, cargas, descargas,
desperdicios, muestreo y pruebas conforme a las normas inifed, acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M3

2,467.88

CIM.075

Murete de enrase con block hueco de concreto 15x20x40cm, asentado con mortero tipo 1, en proporciéon
cemento-cal-arena 1:1/4:3, acabado comun, a cualquier nivel y grado de dificultad, se deberd considerar
para este trabajo; mano de obra, herramienta, equipo, materiales, trazo, nivelacién, cargas, acarreos,
andamios, plomeo, cortes, desperdicios, perfilado, acopio y retiro desperdicios fuera de la obra y limpieza de
drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

294.95

CIM.080

Murete de enrase con block hueco de concreto 15x20x40cm, asentado con mortero tipo 1, en proporciéon
cemento-cal-arena 1:1/4:3, acabado comun, con relleno de todas las celdas con concreto de
fic=150kgs/cm?2, a cualquier nivel y grado de dificultad, se deberd considerar para este trabajo: mano de
obra, herramienta, equipo, materiales, trazo, nivelacién, cargas, acarreos, andamios, plomeo, cortes,
desperdicios, perfilado, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, y limpieza de drea de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

393.02

CIM.085

Plantilla de concreto hecho en obra f'c= 100kg/cm2 de 6 cm. de espesor promedio, se deberd considerar
para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra de frontera, elevaciones, cargas,
acarreos, regleado, nivelado, limpieza de la zona de frabajo, acopio y retiro de desperdicios a firo
autorizado y limpieza de la zona de frabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

154.06

CIM.090

Filtro a base de grava, o piedra de la regién para conformar dren y/o rellenos, se debe considerar para este
frabajo: retiro de caidos en excavacién, acarreos horizontales y verticales hasta el drea de su colocacién,
suministro, colocacién, distribucién y nivelacion, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acopio y
retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta eiecucion.

M3

458.16

CIM.095

Murete de enrase con block 20 x 20 x 40 con relleno en las celdas con concreto f'c= 150 kg /cm?2, se debe
considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, tendidos, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

M2

425.75

CIM.100

Excavaciéon de cepa por medios mecdnicos, en material a o b, a cualquier profundidad y grado de
dificultad, se deberd considerar para este trabajo; mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo,
traspaleos, sobre excavaciéon por herramienta y por el dngulo de talud, afine de taludes y fondo a mano ,
apile de material, carga mecdnica y retiro del material fuera de la obra a tiro autorizado por las autoridades
correspondientes, pago de las regalias para la recepcion y disposicion del material, el concepto serd
medido compacto y de acuerdo con la geometria del proyecto y limpieza de la zona de trabagjo, asi como
todo lo necesario para su correcta eiecucion.

M3

171.98

CIM.105

Excavaciéon de cepa por medios manuales, en material A o B, a cualquier profundidad y grado de
dificultad, se deberd considerar para este trabajo; mano de obra, herramienta, equipo, traspaleos, sobre
excavacién por herramienta y por el dngulo de talud, afine de taludes y fondo, apile de material, acarreo y
carga con equipo mecdnico, retiro del material fuera de la obra a tiro autorizado por las autoridades
correspondientes, pago de las regalias para la recepcion y disposicién del material, el concepto serd
medido compacto y de acuerdo con la geometria del proyecto y limpieza de la zona de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta eiecucion.

M3

280.77

CIM.110

Relleno con material producto de excavacién, compactado con bailarina al 90% proctor o de acuerdo a lo
indicado en el proyecto, en capas de mdéximo 15 a 20 cm de espesor, o de acuerdo a lo indicado en el
proyecto, adicionando agua necesaria, se deberd considerar para este frabajo: mano de obra, herramienta,
equipo, fraspaleos, acarreos, elevaciones, pruebas de laboratorio, medido compacto y de acuerdo con la
geometria del proyecto y limpieza de la zona de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

M3

138.11

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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CIM.115

ALB.005

Excavacién en roca por medios mecdnicos, a cualquier nivel y grado de dificultad, se deberd considerar
para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, traspaleo, apile, acarreo y carga con equipo
mecdnico, retiro del material fuera de la obra a tfiro autorizado por las autoridades correspondientes, pago
de las regalias para la recepcién y disposicion del material, el concepto serd medido compacto y de
acuerdo con la geometria del proyecto y limpieza de la zona de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta eiecucion.

ALBANILERIA

Cadena o castillo de concreto hecho en obra f'c= 250 kg/cm?2 de 15 x 25 cm armada con 4 varillas del no. 3
(3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar para
este trabajo: mano de obra, cimbra aparente, curado a base de membrana, desmoldante, descimbra,
torzales, cruces de varillas, elevacion de materiales, cargas, descargas, acarreos, andamios, acopio y retiro
de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

M3

ML

$

822.35

315.87

ALB.O10

Repisdén de concreto armado en barda, f'c=250kg/cm?2 con dimensiones de 15x25x13cm armado con 5
varillas del no. 3 y estribos del no. 2 @ 20cm, a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar
para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, nivelacién, andamios, acarreos, cimbra aparente,
gotero, armado, cimbrado, colado, curado a base de membrana, descimbrado, cortes, desperdicios,
acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

ML

338.94

ALB.O15

Construccién de muro con tabique de barro rojo recocido acabado comun de 7x14x28 cm (nominal), de 14
cm.de espesor (nominal), a cualquier altura y grado de dificultad, asentado con mortero cemento-arena
proporcién 1:3. Se deberd de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevacién, movimientos
horizontales, cargas, descargas y acarreos de los materiales hasta el lugar de su utilizacidn, herramienta,
saturacién de agua del tabique, preparacién de la superficie de desplante, trazo y desplante, reparticion
uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y remates adecuados, juntas horizontales continuas y a nivel, juntas
verticales, al centro y a plomo, con un espesor méximo de 1 cm, remates verticales como preparacion de
castillos, cerchas o escantillones para el trazo de hiladas horizontales de acuerdo a uniforme distribucion,
acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo. No se admiten desplomes
mayores a 1:300, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

421.98

ALB.020

Construccion de muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm. de 15 cm. espesor asentado con mortero
cemento-arena 1:3, acabado comun, se deberd de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro,
elevacién, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su
utilizacién, herramienta, preparacién de la superficie de desplante, trazo y desplante de acuerdo a
proyecto, distribucidon uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y remates adecuados, juntas horizontales
continuas y a nivel, juntas verticales al centro y a plomo, con un espesor méximo de 1 cm, remates verticales
como preparacién de castillos, cerchas o escantillones para el frazo de hiladas horizontales de acuerdo ala
distribucion uniforme, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo. No se
admiten desplomes mayores a 1:300, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

262.64

ALB.025

Muro acabado aparente dos caras de 12 cm de espesor con tabique cerdmico perforado de barro
extruido, con dimensiones de 6 X 12 X 24 cm., esmaltado, color segin muestra aprobada, a cualquier altura
y grado de dificultad, asentado con mortero tipo 1 (1:1/4:3 cemento-cal-arena) refuerzo vertical a base de
varilla de 1/2", refuerzo horizontal de alta resistencia TOR-60 didmetro de 3/16" sin traslapes y debidamente
anclada en los extremos, conectores del mismo material a cada hilada, piezas de tabique doble hueco
debidamente humedecidas minimo dos horas antes de su colocacién, castillos ahogados rellenos utilizando
el mismo mortero; todo de acuerdo a proyecto, o a las normas técnicas complementarias para
mamposteria, incluye; materiales, mano de obra, equipo, heramienta, andamios, cargas, descargas,
acarreos, elevaciones, despiece, cortes, preparaciéon para instalaciones, desperdicios, pruebas, acopio y
retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta eiecucion.

M2

530.91

ALB.030

Resane en perimetro de losa con mortero cemento-arena 1:3 acabado fino, aplicando adhesivo a base de
resinas estireno-acrilicas en dispersion, con caracteristicas de adhesividad, resistencia a la humedad, tensién,
abrasiéon e impacto. Se deberd de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro y acarreo de los
materiales hasta el lugar de su utilizacién, cargas, descargas, preparacion de la superficie, herramienta,
picado de la superficie a resanar, dos capas del adhesivo especificado, mortero cemento-arena 1:3, pintura
que igualara a la existente, aristas a regla, cimbra, descimbra, andamios, acopio y retiro de desperdicios a
tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

69.00

ALB.035

Aplanado en muros, acabado repellado con mortero cemento-arena 1:5 a plomo y regla. Se deberd de
considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevacién, movimientos horizontales, cargas,
descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilizacion, herramienta, limpieza y preparacion de la
superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados los
remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del
aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retfiro de desperdicios a tiro autorizado,
andamios y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

130.18

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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ALB.040

Aplanado en muros, acabado fino con mortero cemento-arena 1:5 a plomo y regla curado y dejar partir el
repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones,
protuberancias y aceptado por la supervision, Se deberd de considerar para este frabajo: mano de obra,
suministro, elevacién, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de
su utilizacién, herramienta, limpieza y preparacién de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido
dependiendo de la superficie), los emboquillados, los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se
admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5
cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

$

166.62

ALB.045

Aplanado en plafones acabado fino, con mortero cemento-arena 1:5, a nivel y regla, curado con riegos de
agua, permitir que parta el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura
uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervision. Se deberd de considerar
para este trabajo: suministro, elevacion, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material
hasta el lugar de su utilizacién, herramienta, limpieza y preparacion de la superficie por aplanar (picado y/o
humedecido dependiendo de la superficie), los remates y aristas a regla y a nivel, regleado, curado del
aplanado, espesor méaximo del aplanado 2 cm., acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado, andamios y
limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

$

173.07

ALB.050

Aplanado en plafones acabado repellado con mortero cemento-arena 1:5 a plomo, regla y nivel. Se
deberd de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevacién, movimientos horizontales,
cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilizacién, herramienta, limpieza y
preparacion de la superficie por aplanar ( picado y/o humedecido dependiendo de la superficie ), los
remates, aristas a regla y a nivel, regleado, curado del aplanado, espesor méximo del aplanado 2 cm,
acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta eiecucion.

M2

137.64

ALB.055

Emboquillado acabado pulido fino en vanos de puertas, ventanas, cadenas y castillos (sélo reparacion), a
base de mortero cemento-arena 1:5 en un rango de hasta 20 cms de ancho. Se deberd de considerar para
éste trabajo: acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades,
rayones, protuberancias y aceptado por la supervision, mano de obra, suministro de materiales, elevacion,
movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilizacion,
herramienta, limpieza y preparacién de la superficie por emboquillar (picado con herramienta de mano y/o
humedecido dependiendo de la superficie), los remates, aristas a nivel, plomo, escuadra, curado de la
boquilla con agua, espesor méximo del aplanado 2 cm., acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado,
andamios y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

85.32

ALB.060

Firme de concreto f'c=150 Kg/cm2 de 8 cm de espesor, el acabado se realizard integral al firme, rugoso o
escobillado segin proyecto. Se deberd de considerar para este frabajo: mano de obra, suministro,
elevacién, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su
utilizacién, herramienta, cimbra de fronteras, nivelacion, compactacién, limpieza y humedecido del terreno,
vaciado, extendido, regleado, compactacién y curado del concreto con membrana, acopio y retiro de
desperdicio a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

M2

224.68

ALB.065

Firme de concreto f'c=150 Kg./cm2 de 10 cm. de espesor, acabado pulido, Se deberd de considerar para
este trabajo: mano de obra, suministro, elevacién, movimientos horizontales, volteador en los perimetros,
cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilizacién, herramienta, cimbra de fronteras,
nivelacion, compactacién, limpieza y humedecido del terreno, vaciado, extendido, regleado,
compactacién y curado del concreto con membrana, acopio vy retfiro de desperdicios a tiro autorizado y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

285.32

ALB.070

Firme de concreto f'c=150 Kg. /cm2 de 10 cm. de espesor, acabado rugoso o floteado, antiderrapante. Se
deberd de considerar para este frabajo: mano de obra, suministro, elevacién, movimientos horizontales,
cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilizacién, herramienta, cimbra de fronteras,
nivelaciéon, compactacion, limpieza humedecido del terreno, vaciado, extendido, regleado, compactacion
curado del concreto con membrana, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de
frabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

250.84

ALB.075

Rampa de concreto hecho en obra f'c=150kg/cm2 de 10 cms de espesor, antiderrapante, acabado lavado,
con guarniciones laterales de concreto de 5cm de altura, pendiente méxima de 6%, cuando sea requerida
deberdn considerarse descansos de 150 cm cada é mts. Se deberd considerar para este trabajo: trazo,
nivelacion, materiales, acarreos de material, excavacion, relleno de tepetate compactado con pisén,
guarnicién de concreto f'c=150kg/cm?2, cimbrado, colado, curado con membrana, descimbrado, acarreos
dentro y fuera de la obra de material producto de la excavacion, limpieza y acopio y retiro de material
sobrante a tiro autorizado, y limpieza del drea de frabagjo, asi como todo lo necesario para su correcta
eijecucion.

M2

974.86

ALB.080

Rampa de concreto hecho en obra f'c=150kg/cm2, antiderrapante, acabado lavado, espesor variable para
librar altura de guamicién, se deberd considerar para este trabajo: trazo, nivelaciéon, materiales, acarreos de
material, demolicion y perfilado de guarnicién y banqueta existente, adhesivo de concreto nuevo a viejo,
cimbrado, colado, retardante de fraguado, curado con membrana, descimbrado, acarreos dentro y fuera
de la obra de material producto de la demolicién, acopio y retiro de material sobrante a tiro autorizado,
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

599.24

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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ALB.085

Fabricacion de guarnicion trapezoidal de concreto f'c=150 kg/cm2, de 20 cm de base por 15 cm de corona
y 40 cm de altura, armada con 4 varillas de # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm., se deberd de considerar para
este trabajo: concreto hecho en obra, acero de refuerzo, mano de obra, materiales, nivelacion, cimbra
aparente, colado, descimbrado, curado con membrana, acarreos, cargas, descargas, elevaciones, acopio
y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta eiecucion.

ML

$

309.93

ALB.090

Fabricacién de guarnicién perimetral de concreto f'c=150 kg/cm2, de 30 cm de base por 20 cm de corona y
50 cm de altura, armada con 4 varillas de # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm., se deberd de considerar para este
trabajo: concreto hecho en obra, acero de refuerzo, mano de obra, materiales, nivelaciéon, cimbra aparente,
colado, descimbrado, curado con membrana, acarreos, cargas, descargas, acopio y retiro de desperdicio a
tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

527.87

ALB.095

Relleno de tezontle, sacab o jal, se deberd de considerar para este trabajo: Suministro de material, acarreos,
elevacién de material hasta el lugar de su utilizacion, tendido, nivelacién, acopio y retiro de desperdicios a
tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M3

297.25

ALB.100

Entortado de 5cm espesor promedio, a base de mortero cemento-arena 1:5, para nivelacién de azoteas, se
deberd de considerar para este trabajo: materiales, acarreos, cargas, elevacion de los materiales hasta el
lugar de su utilizaciéon, preparacion de la superficie, forjiado de pendientes, acabado con plana de madera,
para recibir impermeabilizacién, acopio y refiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de
frabaijo , asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

119.96

ALB.105

Entortado de 5cm espesor promedio, a base de mortero cemento-arena 1:5, se deberd de considerar para
este trabajo: por cada 50kg de cemento 100 gramos de fibras sintéticas, acarreos, cargas, elevacion de los
materiales hasta el lugar de su utilizacién, preparaciéon de la superficie, acabado con plana de madera,
descargas, andamios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

131.74

ALB.110

Fabricacién chaflan de mortero cemento arena 1:5 en azotea de 10 x 10 cm. seccidén promedio, se deberd
de considerar para este trabagjo: elevacidon de materiales hasta el lugar de su utilizacién, acarreos,
materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, preparacién de la superficie, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

50.25

ALB.115

Enladrilado en azotea, asentado con mortero cemento-arena 1:5 se deberd de considerar para este
frabajo: suministro del ladrillo, mortero cemento arena 1:5 de 4 cms de espesor promedio para dar
pendientes, colocado cuatrapeado, lechada cemento-agua, nivelacion, mano de obra, herramienta,
equipo, maestras, acarreos, elevacion de los materiales, saturacion de los ladrillos con agua, andamios,
acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

M2

244.03

ALB.120

Fabricacién de mampara en sanitarios a base de muro de concreto f'c=150 Kg. /cm2 armado con varillas del
No. 3 (3/8") en reticula @ 25 cm., 8 cm. espesor. se deberd de considerar para este trabajo: el recubrimiento
vidriado en ambas caras, frentes y canto superior, de acuerdo a especificaciones para el material de la
referencia de componentes del concepto ACA.165, materiales, preparacion de varillas en firme para anclaje
de mampara, habilitado de acero y cimbra, desmoldante, cimbrado, colado, curado con membrana,
descimbrado, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, ranurado para
anclaje a muro y piso, asi como fodo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

1,980.16

ALB.125

Fabricaciéon de meseta de concreto f'c'=250kg/cm2, de 8cm de espesor de acuerdo a proyecto, para
recibir lavabo, armada con acero del # 3(3/8") y 4(1/2") f'y=4200kg/cm?2, empotrada al muro, muretes base
de tabique rojo o material de la regién, castillos, se deberd de considerar para este trabajo: materiales,
ranurado de muro, cimbrado, descimbrado, armado, colado, recubrimiento horizontal (superficie de la
meseta) y vertical (espesor de la meseta y muretes), con azulejo o material de cerdmica vidriado de
acuerdo a las especificaciones de ese material (ver referencia ACA.165), tim de pvc, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
elecucion.

M2

1,737.55

ALB.130

Fabricaciéon de meseta de concreto f'c=250kg/cm?2, de 8cm de espesor de acuerdo a proyecto, para
recibir lavabo, armada con acero del #3 (3/8") y #4 (1/2") f'y=4200kg/cm2, empotrada al muro, muretes
base de tabique rojo o material de la regién, castillos, se deberd de considerar para este trabajo: materiales,
ranurado de muro, cimbrado, descimbrado, armado, colado, recubrimiento de la meseta, zoclo y faldones
con mdrmol (ver referencia ACA.170), esquinas boleadas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

2,001.75

ALB.135

Fabricaciéon de separacién muro-columna a base de canal de Idmina cal. # 18 de 0.28m de desarrollo,
placa de poliestireno de 3/4"x15 cm., de ancho, fijada a columna, se deberd de considerar para este
trabajo: materiales, cortes, fijacién, tornillos, taquetes, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

237.59

ALB.140

Fabricaciéon de registro eléctrico de 60x60x80cm medidas interiores, de muro de tabique asentado con
mortero cemento arena 1:3, con aplanado pulido en el interior, se deberd de considerar para este trabagjo:
materiales, trazo, excavacion, relleno perimetral, tapa de 5cm espesor de concreto f'c=150kg/cm2 armada
con alambrén No. 2 @ 14 cm. ambos sentidos, marco y contramarco de dngulo de 1'x1"x3/16", cadena de
concreto f'c=150kg/cm2 de 15x15cm armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @20cm, fondo de
grava, firme de 8.0cm de espesor de concreto f'c=100kg/cm2 para desplante de muros, dngulo soporte
para cables de 1'x1"/8", letras de identificacién (b.t.), pasos de ductos, soporte para levantar tapa, acarreos
dentro y fuera de obra de material producto de excavacion acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado
y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

2,854.43

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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ALB.145

Fabricacién de registro eléctrico de 100x100x100cm medidas interiores, de muro de tabique asentado con
mortero cemento arena 1:3, con aplanado pulido en el interior, se deberd de considerar para este trabajo:
frazo, excavacion, relleno perimetral, tapa de 5cm espesor de concreto f'c=150kg/cm2 armada con
alambrén No. 2 @ 14 cm. ambos sentidos, marco y contramarco de dngulo de 1"x1"x3/16", cadena de
concreto f'c=150kg/cm2 de 15x15cm armada con 5 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @20cm, fondo de
grava, firme de 8.0cm de espesor de concreto f'c=100kg/cm2 para desplante de muros, dngulo soporte
para cables de 1'x1"x1/8", letras de identificacién (b.t.), pasos de ductos, soporte para levantar tapa,
acarreos, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

6,191.73

ALB.150

Fabricacion de registro hidrdulico de 40x40x50cm medidas interiores, a base de tabique rojo recocido de
7x14x28 (nominal), de 14cm de espesor (nominal), junteado y aplanado con mortero cemento-arena
proporcién: 1:3, brocal armado con varilla del No. 3y anillos del # 2 a cada 20 cm., f'c = 150 Kg./cm?2, marco
y contramarco de dngulo de 1'x1"x3/16", tapa de concreto, se deberd de considerar para este trabagjo:
materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo de los materiales hasta el lugar de su utilizacién,
acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta eiecucion.

PZA

1,453.38

ALB.155

Fabricacion de registro sanitario de 40x60x80cm medidas interiores, a base de firme de concreto f'c=150
Kg./cm2 de é6cm. de espesor, muro de tabique rojo recocido de 14cm. de espesor, aplanado pulido con
mortero cemento-arena 1:5 en interiores, marco y conframarco de dngulo de 1'x1"x3/16" y tapa de concreto
f’c=150 Kg/cm2 de 5cm. de espesor con malla electrosoldada 6/6-10/10, se deberd de considerar para este
frabajo: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, trazo, nivelacién, acarreos, acopio y
retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta eiecucion.

PZA

2,607.96

ALB.160

Construccidon de registro sanitario de 40x60x100cm medidas interiores, a base de firme de concreto f c=150
Kg./cm2 de 6 cm. de espesor, muro de tabique rojo recocido de 14 cm. de espesor, aplanado pulido con
mortero cemento-arena 1:5 en interiores, marco y contramarco de dngulo y tapa de concreto f'c=150
Kg./cm2 de 5 cm. de espesor con malla electrosoldada 6x6-10/10, se deberd de considerar para este
frabajo: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, trazo, nivelacién, acarreos, acopio y
retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta eiecucion.

PZA

2,727.42

ALB.165

Zoclo o rodapié de 15 x 20 cms, acabado aparente, concreto hecho en obra F'c=250kg/cm2 armada con 4
varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (1/4") @ 25 cms, a cualquier altura y grado de dificultad, Se
deberd considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, cimbra,
torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, desperdicios, colado, cimbrado,
descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreos, elevacion de materiales, descargas, acopio y retiro
de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

269.49

ALB.170

Reparacién de desconchamiento en elementos de concreto con mortero cemento arena 1:3 en oquedades
hasta 25 mm, se deberd considerar para este frabagjo: preparacion de la superficie, retiro por medios
manuales las partes flojas o mal adheridas, limpieza del drea y del acero de refuerzo, aplicacién con llana o
cufa, humedecer desde un dia antes, andamios, curado con membrana, acarreos dentro y fuera de la
obra del material producto del desconche, todo de acuerdo a ficha técnica de reparacion, asi como todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

352.00

ALB.175

Reparacién de desconchamiento en elementos de concreto con mortero cemento arena 1:3 en oquedades
mayores a 25 mm, se deberd considerar para este trabajo preparacién de la superficie, retiro por medios
manuales las partes flojas o mal adheridas, limpieza del drea y del acero de refuerzo, gravilla, aplicacién con
llana o cuia, humedecer desde un dia antes, curado con membrana, andamios, acopio dentro y fuera de
la obra del material producto del desconche y de desperdicios, fodo de acuerdo con la ficha técnica de
reparacion, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

321.83

ALB.180

Reparacién de agrietamientos en muros de tabique con mortero cemento arena 1:3 y rajuela de piedra laja,
se deberd considerar para este frabajo: retiro de material suelto o mal adherido, lavar con agua a presion,
cortes, desperdicios, andamios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de
trabajo de acuerdo a ficha técnica de reparacién, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

95.36

ALB.185

Restitucion de aplanados en plafones de losa con mortero cemento arena 1:3 y metal desplegado cal. 26,
se deberd considerar para este trabajo; retiro por medios manuales las partes flojas o mal adheridas, picado
de losa con cincel y maceta, humedecer la superficie, aplicacién de adhesivo, acabado con arena cemida
y cemento, limpieza de la superficie, andamios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado de acuerdo
a ficha técnica de reparacién, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

313.05

ALB.190

Reposicién de concreto desprendido en columnas con dafio estructural a base de concreto nuevo en
proporcién 1:2:21/2 cemento-arena-grava de 3/4”, con impermeabilizante integral, se deberd considerar
para este tfrabagjo: apuntalamiento de losa en perimetro de columna con puntales metdlicos ajustables,
perfilado en caja con herramienta de mano a una profundidad de 5.0cm mds del concreto suelto, limpieza y
preparacion de la superficie, ranura de écm de ancho para colocacién de anillos de solera 3/16x2",
saturaciéon de superficie con agua cada é horas durante 24 horas, aplicacién de adhesivo, cimbrado,
colado, curado con membrana, acopio y retiro de desperdicios y producto de la demolicién a tiro
autorizado , limpieza del drea de trabajo, todo de acuerdo a su ficha de reparacién, asi como todo lo
necesario para su correcta eiecucion.

ML

1,297.40

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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ALB.195

Rehabilitacién de columna de concreto, a base de 10 varillas del No. 4 (1/27), estribos del No. 3 (3/87) y
concreto f'c=250kg/cm?2, (dado de cimentacién y hasta 90 cm de columna del n.p.t.), se deberd considerar
para este trabagjo: apuntalamiento de trabes que descargan sobre columna, remocién parcial con
herramienta de mano de recubrimiento perimetral de dado y columna, limpieza de acero de refuerzo
existente, limpieza y preparacion de la superficie, barrenos en trabe de liga para paso de acero de refuerzo,
ranura en trabe y zapata, habilitado y armado de acero de refuerzo, cimbrado, saturacion de superficie con
agua cada 6 horas durante 24 horas, colado, descimbrado, curado con membrana, aplicacién de
repelente incoloro para exteriores, acopio y retiro de desperdicios y producto de la demolicidon a firo
autorizado, limpieza del drea de trabajo, de acuerdo a ficha técnica de reparacién (desmontaje y montaje
de canceleria y puertas, la demolicién de: muros y pisos; excavacion, relleno y reposicion de piso deberdn
de considerarse aparte), asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

$

1,561.38

ALB.200

Reparacién de muro con salitre en elementos estructurales a base de primer y recubrimiento anticorrosivo; se
deberd considerar para este trabajo: retiro de aplanado de muro hasta altura correspondiente con respecto
a zona salitrosa, limpieza de la zona dejdndola libre de polvo, lavado de polvo con hipoclorito de sodio,
secado de la superficie por medio de calor o ventilacién, calafateo de posibles oquedades,
primer,recubrimiento anticorrosivo, aplanado, herramienta, equipo, mano de obra, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de frabajo de acuerdo a ficha técnica de reparacion, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

$

504.45

ALB.205

Reparacién de losa en volado con problemas de flecha y/o agrietamiento excesivo, mediante la sustitucion
de losa y varilla existente, tratamiento de limpieza y aplicaciéon de adhesivo. Se deberd considerar para este
frabajo: el acordonado del drea de trabajo, apuntalamiento de la zona a intervenir perfectamente
apoyado, demolicién por medios manuales considerando 60 cms de preparacion de superficie rugosa desde
cadena existente , limpieza del polvo a base de aire a presidn, colado a base de concreto f'c = 250 kg/cm?2
dejando 1.5 cm de recubrimiento, curado con membrana, sustitucién de tramo de varilla dafiada mediante
soldadura, adhesivo, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos, elevaciones, andamios, cargas,
descargas, de acuerdo a ficha técnica de reparacién, asi como todo lo necesario para su correcta
elecucion.

M2

$

1,244.19

ALB.210

Rehabilitacién a base de parcheo en estructuras expuesta al ambiente marino a base de concreto nuevo o
mortero estabilizado y adhesivo, para posteriormente aplicar primer. Se deberd considerar para este trabajo:
remociéon a mano del concreto danado hasta descubrir acero sin problemas de oxidaciéon o mal adherido,
limpieza del acero de refuerzo en mal estado hasta lograr el "blanco metdlico”, restitucion parcial del acero
de refuerzo en zonas donde el acero se haya desintegrado o presenten una desintegracion de + - 15 %,
soldado de acero nuevo , adhesivo, aplicacidon de mortero estabilizado, sellado, andamios, acopio y retiro
de desperdicios y del material producto de la remocién de acuerdo a ficha técnica de reparacioén, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

$

796.11

ALB.215

Cadena o cast. 10 x 14 cm, acabado aparente, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm?2, armada con 4 varillas
del no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd
considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acarreo y elevacion de materiales, descargas, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

202.56

ALB.220

Cadena o cast. 12 x 15 cm, acabado aparente, concreto h. en o. f'c= 200 kg/cm?2, armada con 4 varillas del
no. 4 (1/2) y estribos del no. 3(3/8") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar
para este trabagjo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acarreo y elevacion de materiales, descargas, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
eiecucion.

ML

278.68

ALB.225

Cadena o cast. 12 x 20 cm, acabado aparente, concreto h. en o. f'c= 200 kg/cm?2, armada con 4 varillas del
no. 6 (3/4) y estribos del no. 3(3/8") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar
para este trabajo: materiales, mano de obra, heramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acareo y elevacion de materiales, descargas, acopio de material sobrante
y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

392.18

ALB.230

Cadena o cast. 12 x 25 cm, acabado comun, concreto h. en o. fic=250 kg/cm2 (k2) armado con 4 varillas
del no. 3 (3/8"), f'y= 4200 kg/cm2 vy estribos # 2 (1/4") @20 cm a cualquier altura y grado de dificultad, se
deberd considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra,
torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado,
descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevacién de materiales, descargas, acopio y de
desperdicios a tiro autorizado fuera de la obra y limpieza de drea de frabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta eiecucion.

ML

300.36

ALB.235

Cadena o cast. 12 x 30 cm, acabado aparente, concreto h. en o. f'c= 200 kg/cm2, armada con 4 varillas del
no. 4 (1/2) y estribos del no. 3(3/8") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar
para este frabajo; materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acarreo y elevacion de materiales, descargas, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

376.13

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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ALB.240

Cadena o cast. 14 x 15 cm, acabado comudn, concreto h. en o. f'c=250 kg/cm? , armados con 4 varillas del
#3 f'y= 4200 kg/cm2, , estribos #2 @ 20 cm., a cualquier altura y grado de dificultad se deberd considerar
para este trabajo: materiales, mano de obra, heramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acareo y elevacion de materiales, descargas, acopio de material sobrante
y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

$

230.85

ALB.245

Cadena o cast. 14 x 15 cm, acabado comun, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm?2, armada con 4 varillas del
no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 15cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar
para este trabagjo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acarreo y elevacion de materiales, descargas, acopio y refiro de material
sobrante a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
eiecucion.

ML

225.11

ALB.250

Cadena o cast. 14 x 20 cm, acabado aparente, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 armada con 4 varillas
del no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd
considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acarreo y elevacion de materiales, descargas, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

257.31

ALB.255

Cadena o cast. 14 x 20 cm, acabado comun, concreto h. en o. fic= 250 kg/cm?2 , armada con 4 varillas del
no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar
para este trabagjo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acarreo y elevacion de materiales, descargas, acopio y retiro de
desperdicio a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
eiecucion.

ML

250.48

ALB.260

Cadena o cast. 14 x 20 cm, acabado comun, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 armada con 4 varillas del
no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 25cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar
para este frabajo; materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acarreo y elevacion de materiales, descargas, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

247 .49

ALB.265

Cadena o cast. 14 x 22 cm, acabado comun, concreto h. en o., f'c= 250 kg/cm2, armada con 4 varillas del
no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 15cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar
para este trabagjo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acarreo y elevacion de materiales, descargas, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
eijecucion.

ML

264.60

ALB.270

Cadena o cast.14 x 30 cm, acabado aparente, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 armada con 4 varillas del
no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar
para este trabajo: materiales, mano de obra, hemamienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acarreo y elevacion de materiales, descargas, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

346.89

ALB.275

Cadena o cast. 14 x 35 cm., acabado comudn, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 armada con 4 varillas del
no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar
para este trabagjo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acarreo y elevacidon de materiales, descargas, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
eiecucion.

ML

362.04

ALB.280

Cadena o cast. 14 x 40 acabado comun, concreto h. eno. f'c=250 kg/cm2 armada con 6 varillas del no. 4
(1/2") y estribos del no.2 (1/4") @ 15 cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar para
este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo ,andamios, cimbra, torzales, desmoldante,
habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con
membrana, cargas, acarreo y elevacion de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

453.64

ALB.285

Castillo de 14 x 40 aprox. acabado aparente con concreto hecho en obra f'c= 250 kg /cm2, armado con 6
var. no. 3y 2 estribos del no. 2 @20 cm. a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar para
este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante,
habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con
membrana, cargas, acarreo y elevacion de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

436.22

ALB.290

Cadena o cast. 15x 15 cm, acabado comun, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 armada con 4 varillas del
no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar
para este trabajo: materiales, mano de obra, hemamienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acarreo y elevacién de materiales, descargas, acopio y refiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

213.41

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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ALB.295

Cadena o cast. 15 x 20 cm, acabado comun, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 armada con 4 varillas del
no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar
para este trabajo: materiales, mano de obra, hemramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acarreo y elevacién de materiales, descargas, acopio y refiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

$

254.96

ALB.300

Cadena o cast. 15 x 20 cm, acabado comun, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 armada con 4 varillas del
no. 4 (1/2") y estribos del no. 2 (1/4") @ 10 cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar
para este trabagjo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acarreo y elevacidén de materiales, descargas, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
eiecucion.

ML

294.03

ALB.305

Cadena o cast. 15x25cm, acabado comun, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm?2, armada con 4 varillas del #
3 (3/8") f'y= 4200 kg/cm?2, estribos del #2 (1/4") @ 20 cm. a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd
considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acarreo y elevacién de materiales, descargas, acopio y retfiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

271.80

ALB.310

Cadena o cast.15 x 25 cm, acabado aparente, concreto h. en o. F'c =250kg/cm, armada con 4 varillas del
no. 4, estribos del no. 2 @20cm a cualquier altura y grado de dificultad. Se deberd considerar para este
trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante,
habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con
membrana, cargas, acarreo y elevacion de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

313.73

ALB.315

Cadena o cast. 15x 35 cm, acabado aparente, concreto h. en o. f'c= 150 kg/cm2 , armada con 4 varillas del
no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar
para este frabajo: materiales, mano de obra herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acarreo y elevacién de materiales, descargas, acopio y retfiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

385.88

ALB.320

Cadena o cast. 15 x 35 cm acabado aparente, concreto hecho en obra f'c= 250 kg /cm2 armado con 8 var.
no. 3y estribos del no. 2 @20 cm. a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar para este
trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante,
habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con
membrana, cargas, acarreo y elevacion de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

416.23

ALB.325

Cadena o cast. 15 x 55 cm acabado aparente, concreto hecho en obra f'c= 250 kg /cm2 armado con 8 var.
no. 3 y est. del no. 2 @20 cm. a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar para este
frabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante,
habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con
membrana, cargas, acarreo y elevacion de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

572.89

ALB.330

Cadena o cast. 15 x 55 cm acabado comuin, concreto hecho en obra f'c= 250 kg /cm2 armado con 4 var.
no.5, 2 var. no. 3 y estribos del no. 3 @20 cm. a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar
para este trabagjo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acarreo y elevacidon de materiales, descargas, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
eiecucion.

ML

606.16

ALB.335

Cadena o cast. 16x25 cm, acabado aparente, concreto h. en o. F'c=250kg/cm2, armada con 4 varillas
del no. 3, estribos del no. 2 @20cm, se deberd considerar para este trabajo: materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de
varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevaciéon de
materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de frabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

295.30

ALB.340

Cadena o cast. 20 x 35 cm acabado comun, concreto h. en o. f'c=250kg/cm?2 , armada con 4 varillas del
no. 3, estribos del no. 3 @15cm se deberd considerar para este trabajo: materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de
varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevacion de
materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de frabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejiecucion.

ML

426.74

ALB.345

Cadena o cast. 20 x 40 cm, acabado comun, concreto h. en o. f'c=250 kg/cm? , armados con 6 varillas del
#3 f'y= 4200 kg/cm2, estribos #3 @ 20 cm., a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar
para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acarreo y elevacién de materiales, descargas, acopio y refiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

469.31

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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ALB.350

Cadena o cast. 20 x 40 cm, acabado comuin, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 armada con 8 varillas del
no. 4 (1/2") y 2 estribos del no. 2 (1/4") @ 15 cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar
para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales,
desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
curado con membrana, cargas, acarreo y elevacién de materiales, descargas, acopio y refiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

$

543.94

ALB.355

Cadena o cast. 20 x 40 cm, acabado comun, concreto h. en o. f'c=250 kg/cm?, armados con 4 varillas del #
5+ 4 var. no. 4 f'y= 4200 kg/cm2, y 2 estribos #3 @ 15 cm., a cualquier altura y grado de dificultad, se
deberd considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra,
torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado,
descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevacion de materiales, descargas, acopio y retiro
de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
eiecucion.

ML

716.44

ALB.360

Castillo ahogado @ segin proyecto de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm?2 con 1 varilla #3 f'y=4200
kg/cm2 en muros de tabique cerdmico perforado, se deberd considerar para este trabajo; mano de obra,
herramienta, andamios, equipo, acarreos, cargas, elevacién de materiales, acopio y retfiro de desperdicios a
tiro autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

90.57

ALB.365

Castillo ahogado en hueco de muro de block con concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 con 1 varilla #4
f'y=4200 kg/cm2, y grapa del no.2 a cada 2 hiladas, se deberd considerar para este trabajo: materiales,
mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos, cargas, elevaciéon de materiales, habilitado,
armado, colado, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

96.82

ALB.370

Zoclo 15x10 cm. en desplante de muros acabado aparente, sin armar, de concreto f'c=200 kg/cm?2; se
deberd considerar para este trabajo: frazo, cimbra aparente, desmoldante, descimbrado, colado, curado
con membrana, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

101.34

ALB.375

Zoclo de 22x10 cm., para desplante de muros, acabado aparente sin armar de concreto f'c=200 kg/cm2. Se
deberd considerar para este trabajo: trazo, cimbra aparente, desmoldante, descimbrado, colado, curado
con membrana, acopio y retfiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

151.94

ALB.380

Zoclo de 50 cm x 10 cm de esp. acabado comun concreto de f'c=150 kg/cm2, armado con malla
electrosoldada  6-6/10x10,se deberd considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, trazo, cimbra
aparente, desmoldante, descimbrado, colado, curado con membrana, acopio y retfiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

292.97

ALB.385

Corte con disco abrasivo, en muro de concreto o tabique con acabado, hasta 5 cm de profundidad, se
deberd considerar para este frabajo: mano de obra, equipo, herramienta, trazo, corte con disco, cargas,
descargas, acarreos, elevaciones, dentro y fuera de obra, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

15.16

ALB.390

Corte con disco abrasivo, en piso de mosaico o concreto, hasta 5 cm de profundidad, se deberd considerar
para este trabajo: mano de obra, equipo, herramienta, frazo, corte con disco, cargas, descargas, acarreos,
elevaciones, dentro y fuera de obra, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de
frabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

14.09

ALB.395

Firme de 6 cm. concreto h. en o. f'c=250 kg/cm2, acabado con llana metdlica, se deberd considerar para
este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, y equipo, trazo, nivelaciéon, maestras, desperdicios,
colado, curado con membrana, compactacién, cimbra de fronteras, acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

196.39

ALB.400

Firme de 8 cm. concreto h. en o. fc=250 kg/cm2, acabado con llana metdlica, se deberd considerar para
este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, y equipo, trazo, nivelaciéon, maestras, desperdicios,
colado, curado con membrana, compactacién, cimbra de fronteras, acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

244.81

ALB.405

Firme de 10 cm. concreto h. en o. f'c=250 kg/cm2, acabado con llana metdlica, se deberd considerar para
este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, y equipo, trazo, nivelaciéon, maestras, desperdicios,
colado, curado con membrana, compactacién, cimbra de fronteras, acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

310.49

ALB.410

Firme de 11 cm, concreto h. en o. f'c=200 kg/cm? acabado escobillado recto fino integral al firme y
endurecedor de superficie, se deberd considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta,
y equipo, trazo, nivelacién, maestras, desperdicios, colado, curado con membrana, compactacion, cimbra
de fronteras, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

329.56

ALB.415

Firme de 12 cm concreto h. en o. fc=250 kg/cm2, h. en o. acabado con llana metdlica, se deberd
considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, y equipo, trazo, nivelacién, maestras,
desperdicios, colado, curado con membrana, compactacién, cimbra de fronteras, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

M2

370.96

ALB.420

Firme de 6 cm. concreto premezclado f'c=250 kg/cm?2, acabado con llana metdlica, se deberd considerar
para este frabajo: materiales, mano de obra, heramienta, y equipo, trazo, nivelacién, maestras,
desperdicios, colocado, bombeado, vibrado, curado con membrana, acarreos, cargas, descargas,
desperdicios, cimbra de fronteras, acopio y retfiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de
trabaio, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

215.16

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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ALB.425

Firme de 8 cm. concreto premezclado F'c=250 kg/cm?2, acabado con llana metdlica, se deberd considerar
para este frabajo: materiales, mano de obra, heramienta, y equipo, trazo, nivelacién, maestras,
desperdicios, colocado, bombeado, vibrado, curado con membrana, acarreos, cargas, descargas,
andamios, desperdicios, muestreo y pruebas de laboratorio de acuerdo a normas inifed, cimbra de fronteras,
acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

M2

$

271.32

ALB.430

Firme de 10 cm. concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, acabado con llana metdlica, se deberd considerar
para este frabgjo: materiales, mano de obra, heramienta, y equipo, trazo, nivelacién, maestras,
desperdicios, colocado, bombeado, vibrado, curado con membrana, acarreos, cargas, descargas,
andamios, desperdicios, muestreo y pruebas de laboratorio de acuerdo a normas inifed, cimbra de fronteras,
acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo. , asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

M2

344.73

ALB.435

Firme de 12 cm. concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, acabado con llana metdlica, se deberd considerar
para este frabajo: materiales, mano de obra, heramienta, y equipo, trazo, nivelacién, maestras,
desperdicios, colocado, bombeado, vibrado, curado con membrana, acarreos, cargas, descargas,
desperdicios, muestreo y pruebas de laboratorio de acuerdo a normas inifed, cimbra de fronteras, acopio y
retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta eiecucion.

M2

416.20

ALB.440

Malla electrosoldada éx6/10-10, se deberd considerar para este trabajo: suministro y colocacién, cortes,
sujecion, traslapes, mano de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

33.09

ALB.460

Registro eléctrico de 120 x 120 x 100 cm. Medidas interiores, con dren de 20 cm de espesor, a base de grava
de 3/4", muros de block de cemento o tabique rojo recocido, asentado con mortero cemento arena 1:3,
aplanado interior fino, en proporcién 1: 1/4: 3, cadena de desplante y de remate de 14 x 15 cm, concreto
f'c= 250 kg/ cm?2, con 4 var. No. 3y e no. 2 @ 20 cm, tapa de concreto f'c=200kg/cm2 de 7 cm de espesor,
con varilla de 3/8, marco y contramarco de dngulo de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/4" con primer anticorrosivo y
pintura de esmalte alquiddlico, del color indicado, se deberd considerar para este trabajo: materiales, mano
de obra, herramienta, equipo, trazo, excavacién, muros, aplanado, cadenas, tapa, acopio y retiro de
material sobrante fuera de la obra a tiro autorizado. , asi como todo lo necesario para su correcta
elecucion.

PZA

6,071.92

ALB.470

Canalén de concreto hecho en obra f'c=150k/cm2 de 13.0x15.0cm y 8.0cm de espesor recubierto de
azulejo, segun muestra aprobada, se deberd considerar para este frabajo: mano de obra, herramienta,
frazo, nivelacién, cimbrado, desmoldante, colado, curado con membrana, descimbrado, cortes,
desperdicios, acarreos, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

222.20

ALB.475

Nariz de concreto fc=150kg/cm2, para remate en lados posterior y laterales de edificio, se deberd
considerar para este trabajo: forjiado, cimbra, acero del no. 3 (3/8"), concreto, colado, descimbrado curado
con membrana, mano de obra, herramienta, equipo, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y
limpieza de la zona de trabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

184.47

ALB.480

Escalén forjado de concreto f'c=200kg/cm2, peraltes de 17 cm. De altura y 30 cm.de huella, acabado
aparente, armada con 2 varillas del # 3 (3/8") f'y= 4200 kg/cm2, estribos del #3(3/8")} @ 20 cm. se debe
considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, forjado, cortes, acopio y retiro
de desperdicios a firo autorizado y limpieza de la zona de trabadjo, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

ML

231.82

ALB.485

Fino de 3 cm. de concreto simple f'c= 150kg/cm2 para acabado o nivelado de pisos, se debe considerar
para este frabagjo: suministro, colocacion, materiales, cimbra en fronteras en cuadro alternados, mano de
obra, herramienta, curado con agua, equipo, acopio y retiro de desperdicios a tfiro autorizado y limpieza de
la zona de trabaijo , asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

77.34

ALB.490

Firme de 10 cm. Concreto H. en o. F'c=150 kg/cm2 , acabado con llana metdlica, y reforzado con malla 6 x
6 10-10, se debe considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, elaboracion
de concreto, colocado, vibrado, curado con membrana, limpieza de la zona de trabajo, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

318.37

ALB.495

Muro de tabique barro rojo recocido de 21 cm de espesor a cualquier altura y grado de dificultad, asentado
con mortero cemento-arena 1:3, acabado comun. Se deberd de considerar para este trabagjo: mano de
obra, suministro, elevacién, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos de los materiales hasta el
lugar de su utilizacién, herramienta, saturacidon de agua del material, preparacion de la superficie de
desplante, trazo y desplante, distribucion uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y remates adecuados,
juntas horizontales continuas y a nivel, juntas verticales, al centro y a plomo, con un espesor méximo de 1 cm,
remates verticales como preparacién de castillos, cerchas o escantillones para el frazo de hiladas
horizontales de acuerdo a uniforme distribucion, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del drea de trabajo. No se admiten desplomes mayores a 1:300, asi como todo lo necesario para su correcta
elecucion.

M2

713.79

ALB.500

Zoclo o rodapié de 15 x 45 cm, acabado aparente, concreto H. En O. F'c= 150 kg/cm2 sin armar. Se
deberd de considerar para este trabajo: suministro y colocacién, materiales, mano de obra, herramienta y
equipo, acarreos, elevaciones, cortes, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona
de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

310.07

ALB.505

Ventilacién con malla metdlica para cdrcamo seco de cisterna, este frabajo debe considerar el suministro
malla metdlica de %" calibre 16 (1/2"#16PR), tipo metal desplegado, con marco de dngulo 1 1/2'x1 1/2",
soldadura eléctrica, armado, colocacién, equipo individual de proteccién, mano de obra, herramienta,
cortes, desperdicios, sistema de fijacién con taquetes y tomillos, primario, pintura de esmalte acopio y retiro
de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

M2

568.78

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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ALB.510

Muro de piedra de la regién acabado comin a plomo y nivel (segun indique el proyecto), a cualquier altura
y grado de dificultad, asentado con mortero cemento-cal-arena 1:2:6, Se deberd de considerar para este
frabajo: mano de obra, herramienta, equipo, suministro, elevacién, movimientos horizontales, cargas,
descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilizacién, herramienta, saturacion de agua del
material, preparacién de la superficie de desplante, frazo y desplante de acuerdo a proyecto, cuatrapeo y
remates, cortes, desperdicios, acopio, remocién y retiro de material sobrante y limpieza del drea de trabajo,
asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M3

$

1,535.76

ALB.515

Muro de baldosas de vidrio, se deberd considerar para este trabagjo: limpieza, adhesivo, lechereado y
limpieza de muro, acarreos, andamios, mortero, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

$

1,750.05

ALB.520

Muro de block hueco de barro prensado esmaltado acabado aparente a dos caras, con dimensiones de
6.0x10.0x20.0cm. a cualquier altura y grado de dificultad, asentado con mortero cemento-cal-arena 1:1/4:3,
junta de 1 cm, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra, andamios, acarreos, cargas,
descargas, mojado de piezas, cortes, limpieza de drea de trabajo, retiro de escombro, desperdicios, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

$

1,357.45

ALB.525

Base y proteccién para tinacos con dimensiones aproximadas de 3.20x1.70 mts. Se deberd considerar para
este frabajo: cadena de desplante de 14x12 cms, muro de block cemento arena de 15x20x40 cms, relleno
con material ligero (tezontle o similar), habilitado y armado de acero de refuerzo, piso de concreto de 10
cms de espesor, chaflédn de concreto de 10 cms de espesor acabado fino, forjado de nariz, aplanado de
muros, pintura semimate 100% acrilica. la proteccién de tinacos serd de 1.60mts de altura, hecha con muro
de block hueco barro estructural, castillos ahogados en muro, cadenas, castillos, limpieza, trazo, nivelacion,
acabado fino con pendientes para salida de agua,sellado, retiro de escombro, cortes, desperdicios,
acarreos, elevaciones, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

20,137.92

ALB.530

Encofrado de concreto simple resistencia 100 kg/cm2 para cubrir tendido de tuberias de hasta 4" de
didmetro y seccidn de 20x20 cms de seccion. Se deberd considerar para este trabajo: excavacion, vaciado
de concreto, cimbra acabado comun, relleno con material producto de la excavacién, mano de obra,
herramienta, equipo, acarreos, cargas, descargas, limpieza del drea de trabajo, retiro de escombro,
desperdicio, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

77.89

ALB.535

Muro de block de concreto 10x20x40 acabado aparente, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con
refuerzo horizontal a base de escalerila a cada dos hiladas, se deberd considerar para este trabagjo:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, cargas, descargas, acarreos, elevaciones,
despiece, cortes, desperdicios, pruebas, acopio, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza de drea de
frabajo. No se admiten desplomes mayores a 1:300, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

$

270.63

ALB.540

EST.005

Lavadero de granito con pileta integrada de 45 x35cm infantil color gris Tepeaca o similar, armado con
alambrén del no. 2.5, se deberd considerar para este trabajo: suministro, colocacién, materiales, mano de
obra, herramienta, equipo, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, frazo, nivelacion, ranurado,
empotrado, resane con mortero cemento arena 1:3, limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

ESTRUCTURA

Montaje y colocacion de perfil monten para estructura de cubierta, a cualquier nivel y grado de dificultad,
se deberd considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, mano de obra, trazo, nivelacion,
acarreos, andamios, cortes, desperdicios, maniobras, soldadura, primer anticorrosivo, apoyo de Angulo para
largueros, cubre placa, tornillos cabeza hexagonal, thinner, pintura de esmalte alquiddlico, herramienta,
equipo, elevacién de materiales, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de
trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

KG

837.47

29.77

EST.010

Colocacién de cubierta tipo "séndwich" compuesta por un ndcleo de espuma rigida de poliuretano y dos
caras de ldmina galvanizada cal. 26 de 1"1/2 de espesor; la espuma tendrd como caracteristica una
densidad de 40kg/m3, con un factor de conductividad térmica de k=0.132Btu-in/hr-fr2-°F, compresiéon de
1.0kg/cm?2, tension de 1.4kg/cm2, temperatura de trabajo de 40-80°C, la ldmina galvanizada serd pre
pintada a fuego por sus dos lados con pinfura poliéster estdndar, ambas caras serdn adheridas
quimicamente en forma continua mediante el propio nicleo, peso tedrico de 11.15kg/m2; Se deberd
considerar para este trabajo: Suministro de los materiales: caballete, fapajuntas para largueros, tapa gotero,
cubre placa, tomillos cabeza hexagonal, accesorios de fijacién, calidad de los materiales de linea, trazo,
nivelacién, armado, colocacién, de acuerdo a especificaciones del fabricante, herramienta, equipo,
elevacion de materiales, despiece, desperdicios, trabajos a cualquier altura y grado de dificultad, acopio y
retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta eiecucion

M2

$

887.71

EST.015

Cubierta tfipo sdndwich de 3" de espesor, con nicleo de poliestireno expandido auto-extinguible con
densidad de 16kg/m3 y l&dmina galvanizada pre pintada a fuego dos caras cal. 26; Panel bilaminado
fabricado con: Poliestireno Expandido con espesor de 3", Idmina de acero en ambas caras calibre-26,
galvanizada y pre pintada por horneo en color esténdar arena; acabado en textura lisa. Compresion de
2.67kg/cm?2, conductividad Térmica de 0.03571 W/meK (0.26 BTU-in /hr-ft>-°F). Se deberd considerar para este
frabajo: accesorios de [dmina Cal. 26 (tapagoteros, goteros laterales de volado, caballetes, botaguas, etc.),
herrajes de fijacion, sellado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, cargas, descargas, acarreos,
elevaciones, todo a cualquier altura y grado de dificultad, acopio y retiro de material producto de los
desperdicios a tiro autorizado, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

$

780.45

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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EST.045

Cimbra acabado aparente, en columnas y muros con triplay de pino 16 mm, a cualquier nivel y grado de
dificultad, se deberd considerar para este frabajo: mano de obra, herramienta, equipo, triplay de 16mm,
alambre recocido, materiales, clavos, desmoldante, separadores, trazo, nivelacién, cimbrado, descimbrado,
habilitado, chaflanes u ochavos, cortes, desperdicios, andamios, acarreos, elevacién de materiales, acopio y
retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta eiecucion.

M2

$

304.24

EST.050

Cimbra acabado aparente, en losas, descansos y rampas, con triplay de pino 16 mm, a cualquier nivel y
grado de dificultad, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, triplay de
16mm, alambre recocido, materiales, clavos, desmoldante, separadores, trazo, nivelacién, cimbrado,
descimbrado, habilitado, chaflanes u ochavos, cortes, desperdicios, andamios, acarreos, elevacion de
materiales, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta eiecucion.

M2

298.28

EST.055

Cimbra acabado aparente, en trabes, pretiles, faldones y alfardas con triplay de pino 16 mm, a cualquier
nivel y grado de dificultad, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo,
friplay de 1é6mm, alambre recocido, materiales, clavos, desmoldante, separadores, trazo, nivelacion,
cimbrado, descimbrado, habilitado, chaflanes u ochavos, cortes, desperdicios, andamios, acarreos,
elevaciéon de materiales, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

335.54

EST.060

Cimbra acabado comun, en columnas y muros con triplay de 1émm, a cualquier nivel y grado de
dificultad, se deberd considerar para este frabajo: mano de obra, herramienta, equipo, triplay de 16mm,
alambre recocido, materiales, clavos, desmoldante, separadores, trazo, nivelacién, cimbrado, descimbrado,
habilitado, chaflanes u ochavos, cortes, desperdicios, andamios, acarreos, elevacién de materiales, acopio y
retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta eiecucion.

M2

262.98

EST.065

Cimbra acabado comin, en trabes con madera de pino de 3a, a cualquier nivel y grado de dificultad, se
deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, triplay de 16mm, alambre
recocido, materiales, clavos, desmoldante, separadores, trazo, nivelacion, cimbrado, descimbrado,
habilitado, chaflanes u ochavos, cortes, desperdicios, andamios, acarreos, elevacién de materiales, acopio y
retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta eiecucion.

M2

321.60

EST.070

Concreto hecho en obra en estructura, resistencia normal f'c=250kg/cm2, t.m.a 3/4", a cualquier altura y
grado de dificultad, se deberd considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, fabricaciéon,
herramienta, equipo, colocado, vibrado, curado, acarreos, cargas, descargas, andamios, desperdicios,
muestreo, pruebas de laboratorio, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de
trabaio, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M3

2,426.44

EST.075

Concreto premezclado en estructura, resistencia normal fc=250kg/cm2, clase 1, bombeable, t.m.a 3/4",
revenimiento apto para ser bombeado, peso volumétrico 2,200 kg/m3, a cualquier altura y grado de
dificultad, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, colocado,
bombeado, vibrado, curado, acarreos, cargas, descargas, andamios, desperdicios, muestreo, pruebas de
laboratorio, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabagjo, asi como todo lo
necesario para su correcta eiecucion.

M3

2,538.53

EST.080

Sellador emulsionado para usarse como adhesivo para fijar el mortero a ldmina acanalada, se deberd
considerar para este trabajo: suministro de materiales y aplicacién, mano de obra, herramienta, equipo,
andamios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M2

26.28

EST.085

Losa de azotea de 10cm espesor, con concreto premezclado f'c'=250kg/cm2 , armada con varilla #3 @
20cm ambos sentidos un solo lecho, se deberd considerar para este trabajo: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo, andamios, cimbra aparente, descimbrado, colado, descimbrado, curado, acarreos,
elevaciones, acopio y retiro de la obra del material sobrante y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M2

706.12

EST.090

Concreto f'c=200kg/cm2, h. en obra , resistencia normal tm.a 3/4", a cualquier altura y grado de
dificultad, se deberd considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, fabricacién, herramienta,
equipo, colocado, vibrado, curado, acarreos, cargas, descargas, andamios, desperdicios, muestreo,
pruebas de laboratorio acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M3

2,270.49

EST.095

Lamina pintro r-101, cal. 24, en cubierta con caballete y elementos de fijacién, a cualquier altura y grado de
dificultad. Se deberd considerar para este trabajo: suministro, colocacién, materiales, mano de obra,
herramienta, equipo, andamios, cargas, acarreos y elevaciones, descargas, colocacion, ajustes cortes y
desperdicio, acopio, retiro de material sobrante fuera de la obray limpieza de la zona de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

226.64

EST.0100

ACA.005

Montadje y colocacion de cubierta (techumbre) para bebederos, a base de tubo de 11/2" cédula 30, rolado
segun proyecto, placas de 2x2x3/16" con perforaciones para fijar al muro existente, geometria rectangular
tubo separacién de tubo en sentido longitudinal @ 1.12cm y sentido transversal @ 1.35m, soldado en cada
unién con electrodo e-6013, poste de tubo de 1.20m, en sentido longitudinal @ 2.24m, diagonal de tubo en
cada apoyo hasta el centro de la distancia en sentfido transversal, incluye: cubierta de Idmina pintro lisa
calibre 22, colocada al hilo en sentido transversal, fijada con tomillo punta de broca de 1"x1/4" @30cm,
silicon en toda la longitud en traslapes, cortes, soldadura, esmerilado, aplicaciéon de primario anticorrosivo,
pintfura esmalte color segun muestra aprobada, andamios, equipo individual de proteccion, herrajes de
fijacién a muro existente, limpieza retiro y tiro del material sobrante fuera de la obra en lugar permitido por la
autoridad correspondiente, acarreos, dentro y fuera de la obra, asi como todo lo necesario para su correcta

Pulido y brillado a mdquina de piso de mosaico de granito o mdarmol, se deberd considerar para este
frabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desbastado, pulido, lechada, acarreos, acopio y retiro de
material producto de los trabajo a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucién.

M2

813.52

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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ACA.015

Colocaciéon de muro 10.5 cm esp. Un panel de yeso de 13mm, resistente al fuego, bastidor a base de
canales y postes de ldmina galvanizada cal. 26 de 9.2 cm de ancho a cada 0.61 m de separacion, en color
S.M.A., se deberd considerar para este trabajo: materiales, colocacién, mano de obra, herramienta, equipo,
andamios, fletes, acarreos, elevaciones a cualquier altura y grado de dificultad, habilitado, cortes,
desperdicios, colocacién, limpieza del drea de trabajo, acopio y retiro del material sobrante fuera de la
obra, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

$

340.76

ACA.020

Colocacién de muro 11.8 cm esp. Dos paneles de yeso de 13mm, resistente al fuego, bastidor a base de
canales y postes de Idmina galvanizada cal. 26 de 9.2 cm de ancho a cada 0.61 m de separacién. se
deberd considerar para este trabajo: materiales, colocacién, mano de obra, herramienta, equipo,
andamios, fletes, acarreos, elevaciones a cualquier altura y grado de dificultad, habilitado, cortes,
desperdicios, colocacién, limpieza del drea de trabajo, acopio y retiro del material sobrante fuera de la
obra, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

471.50

ACA.025

Limpieza de muebles sanitarios con cepillo, agua y jabdn, se deberd considerar para este trabajo: mano de
obra, herramienta, equipo, materiales acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material producto de los
frabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

57.20

ACA.030

Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras, se deberd considerar para este frabajo: mano de obra,
herramienta, materiales, agua, jabdn, andamios, acarreos, cargas, elevaciones, acopio y retiro de material
producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M2

27.01

ACA.045

Jabonera sencilla, se deberd considerar para este trabajo: suministro, colocacién, herramienta, equipo,
mano de obra, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

717.48

ACA.050

Asiento y tapa para W.C. modelo lider color blanco con tapa, se deberd considerar para este trabajo: mano
de obra, herramienta, equipo, suministro, instalacién acarreos, elevaciones, acopio y retiro de desperdicios a
tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

439.32

ACA.065

Limpieza de recubrimiento vidriado, se debe considerar para este trabajo; materiales, mano de obra,
herramienta, equipo, cargas, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material producto de los trabajos a
tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

16.18

ACA.070

Limpieza de piso de concreto, mosaico de pasta, cerdmica, o similar con cepillo, agua y &cido clorhidrico,
se deberd considerar para este trabajo; mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, cargas,
acopio y refiro de material producto de los tfrabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

18.43

ACA.075

Limpieza general para entrega de obra a cualquier nivel y grado de dificultad, se deberd considerar para
este trabajo: materiales, mano de obra, heramienta, equipo, acarreos, elevaciones, acopio y retfiro del
material sobrante fuera de la obra a firo autorizado y limpieza del drea de trabagjo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M2

19.39

ACA.080

Pasta texturizada a base de recubrimiento acrilico texturizado para interiores y exteriores, elaborado con
agregado mineral de alta resistencia. color s.m.a. se deberd de considerar para este frabajo: Suministro de la
pasta, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparacién de la superficie, equipo, acarreos,
elevaciones, cargas, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea
de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

165.67

ACA.085

Aplicacién de pintura 100% acrilica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las siguientes caracteristicas:
sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/It, sélidos en peso 50% minimo, viscosidad 90-
115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos minimo con
detergente y 10 000 ciclos con solucién no abrasiva, tiempo mdximo de secado al tacto de 60 minutos,
acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantia de 10 afos, color segin muestra aprobada. Se
deberd de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas,
andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrilico, aplicacion de las manos necesarias para
cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de
trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

58.07

ACA.090

Aplicacién de pintura esmalte alquiddlico en muros, columnas, trabes y plafones; con las siguientes
caracteristicas: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/It, sélidos en peso 50%
minimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un afo, alto contenido de pigmentos, base solvente,
resistencia al lavado, tiempo mdximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color segin
muestra aprobada. Se deberd de considerar para este trabajo: Suministro de |la pintura, materiales, mano de
obra, herramientas, andamios, preparacién de la superficie, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador
acrilico, aplicacién de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de
materiales producto de los trabajos y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta eiecucion.

M2

80.17

ACA.095

Aplicaciéon de pintura esmalte alquiddlico en puertas y mamparas metdlicas por ambos lados; con las
siguientes caracteristicas: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/It, sélidos en peso
50% minimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un afo, alto contenido de pigmentos, base solvente,
resistencia al lavado, fiempo mdximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color segin
muestra aprobada. Se deberd de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de
obra, herramientas, andamios, preparacién de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo,
aplicacién de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del drea de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

112.83

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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ACA.100

Aplicacion de pintura esmalte alquiddlico mate en estructura metdlica , "HM", "U2", "A70" "C/L" "T71", "T73",
"T80", "T84" Y "A84L"; con las siguientes caracteristicas: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad
0.9-1.2 kg/It, sélidos en peso 50% minimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un afo, alto contenido de
pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo mdéximo de secado al tacto de cinco horas, color
segun muestra aprobada, se deberd de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales,
mano de obra, herramientas, andamios, preparacién de la superficie, consistente en aplicaciéon de
removedor, lijado, limpieza con estopa y solvente, aplicaciéon de primario anticorrosivo, y de las manos de
pintura esmalte necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

$

170.04

ACA.105

Aplicacion de pintura esmalte alquiddlico en largueros o montenes con las siguientes caracteristicas: sin
contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/It, sélidos en peso 50% minimo, viscosidad 90-120
U. Krebs, estabilidad de un afo, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo
maximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color segin muestra aprobada. Se deberd
de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios,
preparacion de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicacién de las manos necesarias
para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea
de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

62.46

ACA.110

Aplicaciéon de pintura esmalte alquiddlico en protecciones metdlicas de ventanas o puertas con las
siguientes caracteristicas: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad de 0.9-1.2 kg/ml, sélidos en
peso 50% minimo, viscosidad 90-120 u. Krebs, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al
lavado, fiempo mdximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color segin muestra
aprobada. Se deberd de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra,
herramientas, andamios, preparaciéon de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicacion
de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

83.47

ACA.115

Aplicaciéon de pintura esmalte alquiddlico por ambas caras en barandal metdlico 2 secciones "u", con las
siguientes caracteristicas: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/It, sélidos en peso
50% minimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un afo, alto contenido de pigmentos, base solvente,
resistencia al lavado, tiempo mdéximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color s.m.a. se
deberd de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas,
andamios, preparacion de la superficie, removedor, refiro de pintura existente, lijado, primario anticorrosivo,
aplicacién de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios
a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

71.68

ACA.120

Aplicacién de Pintura esmalte alquiddlico de larga duracién, resistente a la intemperie, en barandal
metdlico por ambas caras, con las siguientes caracteristicas: sin contenido de plomo y metales pesados,
densidad 0.9-1.2 kg/It, sélidos en peso 50% minimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un afo, alto
contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo mdaximo de secado al tacto de cinco
horas, acabado brillante, color s.m.a. se deberd de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura,
materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparacion de la superficie, removedor, retiro de
pintura existente, lijado, primario anticorrosivo, aplicacién de las manos necesarias para  cubrir
perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo,
asi como todo lo necesario bara su correcta eiecucion.

M2

109.98

ACA.125

Aplicacion de recubrimiento epdxico base agua de dos componentes anficorrosivo e impermeable en
cisterna, formulado a base de resinas epdxicas y productos quimicos, color s.m.a.; con las siguientes
caracteristicas: porcentaje de material no voldtil para cada uno de los componentes "A" 28% y 99% para el
"B", densidad "A"-1.05-1.10g/cc, "B"-1.20-1.25g/cc, vida Util de la mezcla 90 minutos, relacion de la mezcla de
componentes 71% / 29% a 82.5%/17.5%, estabilidad de un ano, sin contenido de plomo y metales pesados, se
deberd de considerar para este tfrabajo: suministro del recubrimiento epdxico, materiales, mano de obra,
herramientas, preparacion de la superficie, retiro de pintura existente, aplicaciéon de las manos necesarias
para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea
de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

73.82

ACA.130

Aplicacion de pintura anti grafiti formulada a base de dos componentes (resina y catalizador) tipo poliéster;
con las siguientes caracteristicas: sélidos en peso 40-50% minimo, viscosidad de mezcla catalizada 300-1500
cps, estabilidad de un afio, tiempo mdéximo de secado al tacto de una hora, acabado brillante, resistencia
al lavado, color s.m.a. se deberd de considerar para este frabajo: suministro de la pintura, materiales, mano
de obra, herramientas, andamios, preparaciéon de la superficie segin tipo de sustrato, preparaciéon de la
mezcla (resina, catalizador y solvente) de acuerdo a las recomendaciones de la ficha técnica del
fabricante; aplicacién de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
elecucion.

M2

124.53

ACA.145

Colocacién de piso a base de loseta cerdmica extruida vitrificada, para trdnsito pesado PEI IV y V, tono y
texturas uniformes, antiderrapante, con dimensiones de 33.3 x 33.3 cm y 33x33cm., cumpliendo con las
caracteristicas de absorciéon de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, mddulo de
ruptura minimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasion y al agrietamiento;
dureza del esmalte 5-6 segun escala de Mohs; para este trabajo se deberdn de considerar , suministro de
piso de loseta, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero) de linea, considerando recomendaciones del
fabricante para su tiempo de fraguado, juntas de 5mm de ancho, rellenas con boquilla de linea,
separadores, trazo, nivelacion, acarreos, cortes, desperdicios, despieces acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del drea, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

302.27

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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ACA.165

Colocacién de lambrin de cerdmica extruida vitrificada, tono y texturas uniformes, disefio y color s.m.a.;
cumpliendo con las caracteristicas de absorcién de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-
6.0%, moédulo de ruptura minimo 40.00 kg para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasion y al
agrietamiento; dureza del esmalte 5-6 segin escala de Mohs. Se deberd considerar para este frabajo: el
suministro  del lambrin, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero) de linea, considerando
recomendaciones del fabricante para su tiempo de fraguado, juntas de 3 mm de ancho, rellenas con
boquilla de linea, trazo, nivelacién, acarreos, cortes, desperdicios, despieces, acopio y retfiro de desperdicios
a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

$

267.87

ACA.170

Colocacién de zoclo de hasta 15 cm de altura a base de cerdmica extruida vitrificada para trdnsito pesado,
tono y texturas uniformes, antiderrapante, disefio y color s.m.a.; cumpliendo con las caracteristicas de
absorcién de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, médulo de ruptura minimo 113.4 kg
para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasion y al agrietamiento; dureza del esmalte 5-6 segin
escala de Mohs, para este trabajo se deberdn de considerar el suministro del zoclo, materiales, mano de
obra, adhesivo (mortero) de linea, considerando recomendaciones del fabricante para su tiempo de
fraguado, juntas de 6mm de ancho, rellenas con boquilla de linea, trazo, nivelacién, acarreos, cortes,
desperdicios, despieces, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea, asi como todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

131.96

ACA.175

Aplicacién de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto modificado
APP de 4.00 mm de espesor, reforzado infernamente con una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2,
acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicdn color
terracota, flexibilidad a baja temperatura de -10°C y estabilidad a temperaturas elevadas mayores a 135°C,
resistencia a la tensiéon longitudinal de 400 N y 300 N a la tensién transversal, resistencia al intemperismo
acelerado de 3650 horas. Se debe considerar para este trabajo la preparacién de la superficie, imprimacion
con un compuesto asfdltico de baja viscosidad sin diluir, resane de fisuras con cemento asfdltico libre de
asbestos, aplicacion de manto prefabricado adherido por termo fusion, refuerzo de puntos criticos con
manto prefabricado tipo liso, detallado en bajadas pluviales, chaflanes, tuberias; el acabado de la
superficie deberd ser homogénea sin presentar espejos de asfalto; se deberd considerar para este trabaijo:
materiales, elevacion de materiales hasta el lugar de su utilizacion, traslapes minimos de 10 cm, equipo y gas
butano, mano de obra especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del drea de trabajo, acopio
y refiro de escombro a tiro autorizado. Se deberd entregar una garantia por escrito de 10 afos o superior por
parte del fabricante en material y mano de obra, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

310.37

ACA.180

Aplicacion de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea, elaborado con asfalto modificado SBS
de 4.00mm de espesor, reforzado infernamente con una membrana de refuerzo de poliéster 180gr/m2,
acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicdn color
terracota, flexibilidad a baja temperatura -18°C, resistencia a la tensidon 311.4N, estabilidad a temperaturas
elevadas SBS>110°c intemperismo acelerado menor al 10%. Se debe considerar para este trabajo la
preparacion de la superficie, imprimacién con un compuesto asfdltico de baja viscosidad sin diluir, resane
de fisuras con cemento asfdltico libre de asbestos, aplicacién de manto prefabricado adherido por
termofusién, refuerzo de puntos criticos con manto prefabricado tipo liso, detallado en: bajadas pluviales,
chaflanes, tuberias; el acabado de la superficie deberd ser homogénea sin presentar espejos de asfalto; se
deberd considerar: materiales, elevacién de materiales hasta el lugar de su utilizacién, traslapes minimos de
10cm, equipo y gas butano, mano de obra especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del drea
de trabajo, acopio y retiro de escombro a tiro autorizado. Se deberd entregar una garantia por escrito de 10
afos o superior por parte del fabricante en material y mano de obra, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M2

295.08

ACA.190

Teja de barro tipo media cana, de 22.3x45x1.0cm medidas nominales, a cualquier altura y grado de
dificultad, se deberd considerar para este frabajo: suministro de materiales; mano de obra, herramienta,
acarreos, elevaciones, trazo, mortero, desperdicios, acopio y retiro de materiales producto de los
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

M2

436.58

ACA.195

Teja de barro tipo media cana con ala, de 27.5x45x1.0cm medidas nominales, a cualquier altura y grado de
dificultad, se deberd considerar para este trabajo: suministro de material, mano de obra, herramienta,
acarreos, elevaciones, frazo, mortero, desperdicios, limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

M2

418.12

ACA.200

Mampara para sanitarios Institucional de 1.50 6 1.80m de altura, a base de Idmina de acero calibre 24,
acabado esmaltado resistente a quimicos, marcadores de tinta permanente y pintura en aerosol, perfil
tubular cuadrado galvanizado de 1™ x 1™, calibre 20, con estructura perimetral monolitica con refuerzos
interiores, uniones electrosoldada protegidas con primario, periferia con moldura de acero inoxidable tipo
304 calibre 24, con adhesivo especial y sujetada con remache-pop, relleno interior con placa de poliestireno
expandido con una densidad de 14 kg/m?. Pilastras con sistema de sujecion al piso, fabricado de Idmina
galvanizada, calibre 12, protegido por cubierta de acero inoxidable tipo 304 en calibre 24, misma que oculta
el sistema de fijacién. Se deberd considerar para este trabajo, mano de obra, mamparas, paneles laterales
de 1.20m de altura, esquineros canal, pilastras a pared, ajustes, expansores de 3/8" acabado galvanizado,
birlos de 3/8™ x 4™ y molduras de acero inoxidable tipo 304 en calibre 24, tuercas hexagonal de 3/8" en
acabado galvanizado, puertas de 1.20 6 1.50m de altura, bisagras abrillantadas de 3/16™, perchas multiple,
topes con hule, jaladeras, topes interiores, chapas, sex bolt de 1/4™ x 3/4™, herrajes en acero inoxidable tipo
304 calibre 12, tornilleria, desperdicios, acarreos y limpieza del drea de trabajo. Se deberd entregar una
garantia por escrito de 5 anos o superior, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

3,814.40

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.

Pégina 24 de 53



wa INIFED

INSTITUTO NACIONAL DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

REFERENTE DE TRABAJOS

Precios 2016

Clave Descripcion

ACA.210

Mampara para sanitarios de 1.50 6 1.80m de altura, a base de I[dmina de acero porcelanizado doblemente
horneado calibre 22, resistente a quimicos, marcadores de finta permanente y pintura en aerosol, con
estructura interna a base de perfil tubular de acero galvanizado de 11/8" y relleno de placa de cartén de
panal de 1" para amortiguar el ruido, marco perimetral de aluminio anodizado natural, se deberd considerar
para este trabajo, mano de obra, mamparas paneles divisorios de 1.20 6 1.50m de altura, fijos de Idmina de
acero porcelanizado, batientes, chapas, bisagras abrillantadas de 3/16", remache pop de aluminio, clips de
acero galvanizado, zoclo de Idmina de acero inoxidable, tope interior herrajes de aluminio natural para
fijacién de piezas a muro y sistema de fijacion a base de anclas internas ocultas en fijo de mampara a piso,
desperdicios, acopio y retiro de materiales producto de los trabajos, acarreos y limpieza del drea de trabaijo.
Se deberd enfregar una garantia por escrito de 5 afos o superior, asi como todo lo necesario para su
correcta eiecucion.

M2

$

3,524.12

ACA.215

Limpieza de piso de concreto a base de agua con cloro y detergente, se deberd considerar para éste
trabajo; fibra, raspado con espdatula metdlica, mano de obra, herramienta, materiales, acopio y retiro de
materiales producto de los trabajos y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M2

13.17

ACA.220

Loseta fabricada bajo el proceso de extrusion, a base de arcilla mezclada con agua, plasmada, secada y
sometida a lenta coccién de hasta 26/34 horas a 1250 °C. Pegada con adhesivo reforzado aplicado en
capa de 5 a 10 mm mdximo, junta abierta forjada con separador de pldastico no menor de émm., o la que
indique el proyecto; emboquillador. Se deberd de considerar para este trabajo: mano de obra, equipo,
suministro, elevacion, movimientos horizontales, cargas, descargas, acarreos del material hasta el lugar de su
utilizacién, herramienta, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

$

501.49

ACA.230

Logotipo internacional de discapacitados en color azul con dimensiones de 1.00X1.00 mts aplicado con
pintura epdxico en rampas de acceso para personas con capacidades diferentes, se deberd considerar
para este trabajo: plantila o molde, pintura epdxica, mano de obra, heramienta, equipo, acarreos,
elevaciones, limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

483.38

ACA.235

HYC.005

Impermeabilizante elastomérico elaborado a base de polimeros acrilicos, pigmentos inorgdnicos, agregados
minerales y aditivos especiales que les proporcionan secado exira rdpido, a dos manos de
impermeabilizante, sobre una capa de sellador y primario acrilico y membrana de refuerzo poliester, con
caracteristicas de impermeabilidad, resistencia a los rayos UV., adherencia en superficie hUmeda. Este
material se deberd ufilizar sobre superficies de Idmina Unicamente con garantia de 10 afos. Se deberd
considerar para este frabagjo: suministro de materiales, mano de obra especializada, herramienta, equipo,
elevaciones, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del drea de trabajo, acopio y retiro de escombro a
tiro autorizado, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Fabricacién de canceleria tipo Miomi a base de madera de cedro o caoba con mecanismo de culebra,
marco perimetral de 11/2"x 41/2" y divisiones de 1/2"y 51/2", se deberd de considerar para este trabajo:
materiales, fijo de vidrio traslucido y topes de 1/2", tomillos, equipo, herramienta, andamios, acopio y retiro de
material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M2

M2

$

HERRERIA Y CANCELER

$

329.54

1,791.85

HYC.010

Rehabilitacién de canceleria tipo Miami a base de madera de cedro o caoba, se deberd de considerar
para este trabajo: restitucion de elementos dafados y vidrios, lijado, entintado para uniformizar el color,
aplicacién de sellador y dos manos de barniz para madera con aislante de humedad, tornillos, taquetes,
clavacotes, resistol, materiales, equipo, herramienta, acopio y retiro de material producto de los desperdicios
y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

$

663.73

HYC.015

Fabricacién y colocaciéon de puerta madera de cedro o caoba con bastidor de madera de cedro
del"x1.5"con una cara de duela machihembrada en exterior y la ofra de friplay de caobilla de 6mm de
espesor, se deberd de considerar para este trabajo: jaladera dorada, cerradura doble seguro con llave, fijo
de vidrio traslucido y topes de 1/2", tornillos, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos, fijacién, cortes,
desperdicios, acopio y retiro de desperdicios a tfiro autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi como todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

$

2,437.44

HYC.020

Fabricacién y colocacién de canceleria de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" con perfiles
celosia (tipo persiana), se deberd considerar para este trabagjo: suministro de los materiales perfiles de
aluminio anodizado natural, torillos, empaque, vinilo, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos, fijaciéon
de tal manera que permita (cuando sea el caso) abrirse sin roces ni forzaduras, juego de persianas, tabletas
vidrio claro de émm, cortes, desperdicios, sellado exterior, acopio y retiro de material producto de los
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
eijecucion.

M2

$

1,384.70

HYC.020-1

Colocacién de puerta elaborada con panel de 32mm de espesor formado con dos hojas de Idmina negra
calibre 24 galvanizada y pintada con primario epdxico y con un acabado final a base de esmalte poliéster
curado al horno (Ildmina tipo pintro & equivalente) unidas con un nicleo de espuma de poliuretano rigido,
reforzada con marco perimetral de madera estufada de pino con una seccién minima de 30x38mm, se
deberd considerar para este trabajo: marco de aluminio anonizado natural de 2" consistente en cabezal y
jambas con perfil batiente, materiales, cerradura, can de madera, ribete de canal de aluminio extruido
pegado con adhesivo de contacto, bisagras de libro de 3", taquetes, tomillos, herramienta, equipo,
acarreos de fijacién, limpieza del drea de frabajo. (plano ME-33), asi como todo lo necesario para su
correcta eiecucion.

M2

$

3,712.97

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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REFERENTE DE TRABAJOS

Clave Descripcion

Fabricacién y colocacién de canceleria de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" linea corrediza
guillotina, se deberd considerar para este trabajo: suministro de los materiales, perfiles de aluminio anodizado
natural, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos, fijacién de tal manera que permita (cuando sea el
caso) abrirse sin roces ni forzaduras, vidrio claro de émm, sellado exterior, felpa, vinilo, cortes, desperdicios,
acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

M2

$

Precios 2016

1,519.23

HYC.035

Fabricacién y colocaciéon de canceleria fija de aluminio anodizado natural, fipo comercial de 2" linea
bolsa, se deberd considerar para este trabajo: perfiles de aluminio anodizado natural, herramienta, equipo,
mano de obra, acarreos, fijacién, vidrio claro de 6mm, cortes, desperdicios, tornillos, vinilo, sellado exterior y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

1,064.01

HYC.040

Fabricaciéon de puerta de tambor de 38mm a base de bastidor de madera de pino primera de 11/2°X1"
@25cm, forrada con triplay de pino o caobilla de émm de 1a en ambas caras, se deberd considerar para
este trabajo: suministro de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, colocacién, marco a base de
madera de pino de 1a de 4'x11/2" con rebajo, peinazos, para el tambor, de madera de pino de 1a, de
19mm por 19 mm @ 30 cm en ambos sentidos, clavos, adhesivo para madera, materiales menores, cortes,
desperdicios, bisagras de 3" de latén, tornillos, taquetes, cerradura de manija, sellador, acabado con barniz
con aislante de humedad segin muestra aprobada, cargas, acarreos, elevaciones, nivelaciéon, acopio y
retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, de acuerdo a proyecto, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

2,462.58

HYC.050

Vidrio/cristal claro o flotado de é mm de espesor, se deberd considerar para este trabajo: suministro del
vidrio, materiales, herramienta, equipo, acarreos, cargas, descargas, elevaciones, cortes, andamios,
desperdicios, sellado, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

368.13

HYC.055

Tableta de vidrio claro de 6 mm de espesor, medida promedio de 15x90cm, cantos pulidos, se deberd
considerar para este frabajo: suministro de las tabletas, materiales, herramienta, mano de obra, acarreos,
cargas, descargas, cortes, elevaciones, desperdicios, sellado, limpieza del drea de trabajo, acopio y retiro de
materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PZA

64.09

HYC.065

Puerta metdlica de acceso a ducto, formada por tablero de duela para ensamblar tipo comercial de
I&dmina cal. 18 de 170mm con marco a base de perfiles de seccién cuadrada tipo comercial de I[dmina cal.
18 de 1 1/2" X 1 1/2" (38X38mm), pintada con pintura epdxica y terminada con esmalte alquiddlico color
blanco, se deberd considerar para este trabajo: herramienta, mano de obra, equipo, suministro de perfiles y
l&dmina, materiales, herrajes, colocacién, bisagra de libro, pintura epdxica, esmalte alquiddlico color SM.A.,
perfil de seccién rectangular de 5/32"X3", marco tubular, contramarco, pasador, jaladera, fijacion de tal
manera que permita abrirse sin roces ni forzaduras, cargas, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de
materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta eiecucion.

M2

1,437.86

HYC.070

Rehabilitacién de puertas y/o ventanas de perfil tubular, se deberd considerar para este trabajo: mano de
obra, suministro de los materiales, desmontaje y montaje de vidrios, sustitucidon de herrajes y perfiles danados,
soldadura, ajustes, cortes, desperdicios, primario anticorrosivo, aplicacién de pintura de esmalte similar al
existente hasta cubrir perfectamente la superficie, herramienta, equipo, acopio y retiro de materiales
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

M2

865.59

HYC.075

Rehabilitacion de mamparas de ldmina, se deberd considerar para este trabajo: Suministro de los materiales,
mano de obra, corte de partes dafadas, soldadura, ajustes, desperdicios, removedor de pintura, lija,
primario anticorrosivo, aplicacién de capas de pintura de esmalte s.m.a. hasta cubrir perfectamente la
superficie, herramienta, herrajes, pasadores, equipo, acopio y retiro de materiales producto de los
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

M2

538.62

HYC.080

Rehabilitacion de puerta Idmina pintada al horno con marco de aluminio tipo CAPFCE, se deberd considerar
para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, suministro de los materiales, desmontaje de puerta y
marco, cambio de perfiles de aluminio (batiente y moldura unidn); bisagras, tomillos y taquetes, colocacion,
fijacién de tal manera que permita abrirse sin roces ni forzaduras, ajustes, acopio y retiro de materiales
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

M2

720.06

HYC.085

Puerta para mampara, metdlica formada por tablero de duela para ensamblar tipo comercial de Idmina
cal. 18 de 170mm con marco base de perfiles de seccidon cuadrada tipo comercial No. 138 y 139 de Idmina
cal. 18 de 1 1/2" X 1 1/2"(38X38mm), pintada con pintura epdxica y terminada con esmalte alquiddlico color
blanco, se deberd considerar para este trabajo: Suministro de perfiles y lIdmina, materiales, herrajes,
colocacién, bibeles superior e inferior, pintura epdxica, esmalte alquiddlico color sobre muestra aprobada en
ambas caras, marco tubular, pasador, remaches, jaladera, batiente, fijacidon de tal manera que permita
abrirse sin roces ni forzaduras mano de obra, herramienta, equipo, acopio y retiro de materiales producto de
los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
elecucion.

M2

1,945.95

HYC.090

Cerradura para puerta metdlica, se deberd considerar para este trabajo: suministro, colocacién, acarreos,
mano de obra, herramienta, equipo, acopio y retiro de los materiales producto de los desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

1,247.74

HYC.090.1

Cerradura de sobreponer para puerta metdlica, se deberd considerar para este trabajo: suministro,
colocacién, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo, acopio y retiro de los materiales producto de los
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

628.22

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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Clave Descripcion

HYC.095

Puerta para mampara metdlica de 1.50X0.60 mts., formada por tablero de duela para ensamblar tfipo
comercial de ldmina cal. 18 de 170mm con marco base de perfiles de seccidon cuadrada tipo comercial de
ldmina cal. 18 de 11/2"'X11/2" (38X38mm), pintada con pintura epdxica y terminada con esmalte alquiddlico
color blanco, se deberd considerar para este trabajo: suministro de perfiles y Idmina, materiales, herrajes,
colocacién, bibeles superior e inferior, pintura epdxica, esmalte alquiddlico color sobre muestra aprobada en
ambas caras, marco tubular, pasador, remaches, jaladera, batiente, fijacidon de tal manera que permita
abrirse sin roces ni forzaduras, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tfiro autorizado y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

1,661.59

HYC.100

Habilitado y armado de perfil tubular comercial para canceles y ventanas (fija o corrediza) de estructuras
tipo urbana o regionales, a base de perfiles comerciales de diferentes calibres y secciones, de acuerdo a
proyecto, se deberd considerar para este trabajo: Suministro de los perfiles, materiales, trazo, nivelacion,
herrajes, soldadura, fijacién, cortes, calza de neopreno, carretillas, primer con cromato de zinc, aplicacién de
dos manos de pintura de esmalte epdxico catalizado color sobre muestra aprobada en ambas caras,
repison de Idmina, vidrio claro de émm, sellador, herramienta, acarreos, maniobras, equipo, acopio y retiro
de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta eiecucion.

M2

1,718.98

HYC.105

Habilitado y armado de perfil tubular comercial y Idmina calibre 20 para puertas metdlicas, de acuerdo a
proyecto, se deberd considerar para este trabajo: suministro de los perfiles y tablero de Idmina, refuerzo de
cuadrado de 1/2" en diagonal y al centro, Cerradura de embutir, bisagras tubulares de 5/8", camisa de tubo
de fierro de 1/2" de didmetro para rigidizar perfil M225, pijas de 3'x1/4", taquetes, materiales, trazo, nivelacion,
herrgjes, soldadura, fijacion, cortes, primer con cromato de zinc, aplicacién de dos manos de pintura de
esmalte epdxico catalizado color semimate segin muestra aprobada en ambas caras, herramienta,
acarreos, maniobras, equipo, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

1,826.10

HYC.110

Colocacién de proteccidon metdlica para ventanas con varillas cuadradas 1/2" @12cm en sentido vertical y
de 1/2" @50cm en sentido horizontal y solera 1 1/4'x3/16" para forjar marco, se deberd considerar para este
frabajo: suministro de la varilla, materiales, montaije, fijacion, ranura y resane con mortero cemento arena 1:3,
soldadura, primer, pintura de esmalte, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acopio y acarreos de
materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M2

842.44

HYC.125

Colocacién de soporte para lavabo y vertedero a base de secciones tubulares de fierro galvanizado céd-40
con didmetro nominal de 13mm (1/2") y un espesor de 2.70mm (cal.12), de acuerdo a especificaciones
(plano ME-24), se deberd considerar para este trabajo: trazo, nivelacion, ranurado, tuberia galvanizada,
conexiones, resane, herramienta, equipo, mano de obra, fijacién, acopio y retiro de material producto de los
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

463.14

HYC.130

Colocacién de soporte universal ajustable para lavabo, fabricado de aluminio natural o Idmina de acero, de
acuerdo a especificaciones, se deberd considerar para este frabajo: trazo, nivelacién, taquetes y tornillos,
uias de fijacion de Idmina de galvanizada, herramienta, equipo, mano de obra, fijacién, acopio y acarreo
de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PZA

336.17

HYC.135

Colocacién cerca de malla ciclénica de tela de alambre galvanizado por inmersién en caliente, calibre 10.5
con abertura de 55X55mm de 2.00 mts., altura, de acuerdo a proyecto, se deberd considerar para este
frabajo: mano de obra, herramienta, elevaciones, suministro de la malla, postes, barra superior y retenida,
alambre liso galvanizado, solera, elementos componentes y accesorios, tensiéon, nivelaciéon, plomeo,
excavacion, cimiento de concreto, acarreos, carga, acopio y retiro de material producto de los desperdicios
a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

429.08

HYC.140

Colocacién cerca de malla ciclénica de tela de alambre galvanizado por inmersién en caliente, calibre 10.5
con abertura de 55X55mm de 2.00 mts., de altura y con tres hilos de alambre de puas dando como altura
final 2.75 mts., de acuerdo a proyecto, se deberd considerar para este trabajo: Suministro de la malla, postes,
barra superior y retenida, alambre liso galvanizado, solera, alambre de puas, elementos componentes y
accesorios, tension, nivelacion, plomeo, excavacion, cimiento de concreto, acarreos, carga, acopio y retiro
de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta eiecucion.

ML

803.03

HYC.145

Puerta de malla tipo ciclén de 3.00x2.00 m., en dos hojas, de tela de alambre galvanizado por inmersiéon en
caliente, calibre 10.5 con abertura de 55X55mm, de acuerdo a proyecto, se deberd considerar para este
frabajo: 2 postes puntales de 73mm de didmetro anclados en dados de concreto simple de f'c=200kg/cm2,
a una profundidad de 80cm y seccién de 30x30cm, 8 bisagras de linea, retenidas horizontales de 38mm,
alambres tensores galvanizados calibre 10.5, picaporte y pasador, abrazaderas y soleras de tension,
capucha simple para puntales de 73mm de didmetro, soldadura eléctrica para uniones de marco,
accesorios, tornillos tipo coche con tuerca, se deberd considerar para este trabajo: elementos componentes
y accesorios, tension, nivelacion, plomeo, acarreos, carga, acopio y retiro de material producto de los
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
elecucion.

PZA

5,081.63

HYC.150

Colocacién de tapa gotero de Idmina pintro cal. 22 para techumbre tipo séndwich, se deberd considerar
para este trabajo: suministro de Idmina tapa gotero, materiales, dngulo de refuerzo, pijas autorroscantes,
remaches pop, andamios, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo, acopio y retiro de material
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

ML

120.12

HYC.155

Colocacién de tapajuntas de aluminio antiderrapante de 33 cms de desarrollo para junta constructiva en
losa, se deberd considerar para este trabajo: suministro de aluminio, materiales, herramienta, equipo, mano
de obra, cortes, desperdicios, fijacion, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

195.30

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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HYC.160

Colocacién de ldmina galvanizada y froquelada cal. 24, se deberd considerar para este trabajo: suministro
de Idmina, materiales, caballete, remaches, ganchos para fijaciéon, acarreos, cargas, mano de obra,
herramienta, equipo, andamios, elevacién de material, acopio y refiro de material producto de los
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

M2

$

238.41

HYC.170

Colocacién de ldmina galvanizada y prepintada a fuego 2 caras cal. 26, se deberd considerar para este
frabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, suministro de ldmina, los materiales, caballete,
remaches, ganchos para fijaciéon, acarreos, cargas, elevacién de material, acopio y refiro de material
producto de los desperdicios a tfiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

M2

$

194.43

HYC.175

Gotero de ldmina galvanizada cal. 26 con un desarrollo de 20 cm. se debe considerar para este trabajo;
suministro, colocacién, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios, elevaciones,
acarreos, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona de
frabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

72.59

HYC.210

HYC.215

IHS.010

Colocacién de puertas, tapas, portén, mamparas, ventanas, de Idmina cal. 18 con marco y perfiles
comerciales de 3/4". Se deberd considerar para este trabajo: pasador, portacandado, pintura anticorrosiva y
de esmalte, mano de obra, heramienta, equipo, marco, manija, cerradura lock mod. 281. acarreos,
elevaciones, verificar en obra la geometria, niveles y dimensiones reales, acopio y retiro de materiales
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

Sellado de canceleria con silicén blanco o transparente, seccién de 5x5mm., para esta actividad se debe
considerar la preparacién de la superficie, consistente en retiro partes sueltas, pintfura o material extrafo por
medios mecdnicos o solvente, limpieza con agua y detergente, dejar secar completamente antes de aplicar
el silicon con pistola de calafatear, enmascarillado con cinta adhesiva donde sea necesario, andamios,
equipo individual de proteccién, perfilado y retiro de excedente, limpieza acopio retiro del material no Util
fuera de | aobra en lugar permitido por la autoridad correspondiente , asi como todo lo necesario para su
correcta eiecucion.

Colocacién de jabonera de semi empotrar de latén cromado, se deberd considerar para este trabajo:
Suministro de jabonera, mano de obra, equipo, materiales, accesorios, herramienta, fijacién, acopio vy retiro
de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabagjo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M2

$

1,206.36

ML

PZA

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

$

10.29

521.45

IHS.015

Colocacién de gancho doble de latén de semi empotrar, se deberd considerar para este trabajo: Suministro
de ganchos, materiales, accesorios, herramienta, equipo, mano de obra, acopio y retiro de material
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PZA

$

352.24

IHS.020

Colocacién de Gancho porta muletas; fabricada en solera de acero inoxidable acabado pulido tipo 304,
calibre 12 de 1"x16" de ancho, se deberd considerar para este trabajo: suministro de gancho, materiales,
accesorios, herramienta, equipo, mano de obra, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a
tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

548.88

IHS.025

Colocacién de cesto metdlico de 35X35X60 cm., con tapa giratoria piramidal, acabada con esmalte, se
deberd considerar para este trabajo: Suministro, materiales, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo,
elevaciones, cargas, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

1,632.67

IHS.030

Barra de apoyo horizontal de perfil tubular redondo, de acero inoxidable cal.18 de 11/4" (3.8 cm) de
didmetro, tipo 304, acabado pulido, de 90 cm de longitud, se sujetara con 3 pijas galvanizadas de cabeza
fijadora de 1/4 x 2"y tres taquetes de expansion de 1/4" de didmetro, por cada platillo que se fija a la pared,
garantizando un esfuerzo de traccién minima a 500 kg se deberd considerar para este trabajo: mano de
obra, suministro, colocacién, materiales, herramienta, equipo, acarreos, cargas, descargas, fijacion,
nivelacion, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de
trabaio, asi como todo lo necesario para su correcta eiecucion.

PZA

$

929.73

IHS.035

Barra de apoyo vertical de perfil tubular redondo, de acero inoxidable cal.18 de 1/4 (3.8 cm) de didmetro,
tipo 304, acabado pulido, de 70 cm de longitud, se sujetara con 3 pijas galvanizadas de cabeza fijadora de
1/4 x 2" y tres taquetes de expansion de 1/4" de didmetro, por cada platillo que se fija a la pared,
garantizando un esfuerzo de traccién minima a 500 kg. se deberd considerar para este trabajo: mano de
obra, suministro de barra, materiales, herramienta, equipo, acarreos, cargas, descargas, fijacion, nivelacion,
acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta eiecucion.

PZA

$

1,110.21

IHS.040

Colocacién de vertedero de acero inoxidable de 41x41x40cm., tipo 304 en calibre 20, se deberd considerar
para este frabajo: Suministro de vertedero, materiales, mano de obra, contra rejilla-cespol y llave de nariz
con chapetén cromados, segin proyecto, soportes, herramienta, acarreos, cargas, acopio y retiro de
materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabagjo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

3,938.18

IHS.045

Colocacién de tubo sanitario de concreto de 15 cm. didmetro, se deberd considerar para este trabagjo:
Suministro, colocacién, materiales, trazo, nivelacién, mortero cemento-arena 1:5 y mano de obra,
herramienta, equipo, cargas, acarreos, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

$

106.16

IHS.050

Colocacién de tubo sanitario de concreto de 20 cm. didmetro, se deberd considerar para este trabagjo:
Suministro materiales, trazo, nivelacién, mortero cemento-arena 1:5, cargas, acarreos, elevaciones,
herramienta, equipo, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

$

129.64

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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IHS.055

Colocacién de tubo sanitario de concreto de 30 cm. didmetro, se deberd considerar para este trabagjo:
Suministro materiales, trazo, nivelaciéon, mortero cemento-arena 1:5, cargas, acarreos, elevaciones,
herramienta, equipo, acopio y refiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Precios 2016

IHS.060

Salida hidrosanitaria con tubo de cobre tipo "m" y sanitario de pvc. tipo anger, se deberd considerar para
este trabajo: Suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, anillos de hule, codos, tees, yees,
coples, tapones registro, coladeras de piso con contra de latén y cuerpo de fierro colado, reducciones,
soportes, vdlvulas, soldadura, lija, cortes, pegamento, desperdicios, ranurado, resane, lubricante y limpiador
para pvc., tubo ventilador, acarreos, andamios, elevacion de materiales, pruebas desde vdlvula de control
de exterior a mueble, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SAL

1,010.14

IHS.065

Rehabilitacion de salida hidrosanitaria, se deberd considerar para este trabajo: Suministro de los materiales,
ranurado, desconexién y retiro de tuberia en mal estado, reposicién de la misma (cobre tipo "m"y pvc tipo
anger), soldadura, conexiones, limpiador de tubo de pvc, limpieza de tuberia acopio y retiro de materiales
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

SAL

528.68

IHS.070

Bajada de aguas pluviales con tubo de pvc. Tipo anger de 100 mm de didmetro a cualquier altura y grado
de dificultad, se deberd considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, mano de obra,
herramienta, equipo, plomeo, fijacién, Idmina para manga, alambrén para rejillas, solera para abrazadera y
soldadura, arillo de hule, lubricante para pvc., limpiador para pvc., andamios, pruebas, acopio y retiro de
materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabagjo, asi como todo lo
necesario para su correcta eiecucion.

ML

130.68

IHS.075

Bajada de aguas pluviales con tubo fierro galvanizado cédula-40 de 100mm de didmetro, a cualquier altura
y grado de dificultad, se deberd considerar para este frabajo: Suministro de los materiales, herramienta,
equipo, mano de obra, cinta teflén, sellador, lamina para manga, solera para abrazadera y soldadura,
acopio y retfiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabaijo,
asi como todo lo necesario para su correcta eiecucion.

ML

950.04

IHS.080

Colocacién de tubo de P.V.C. sanitario de 100 mm de didmetro, se deberd considerar para este trabajo:
Suministro de tubo, materiales, mano de obra, trazo, nivelacién, cortes, desperdicios, herramienta, equipo,
pegamento, lija, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del
drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

153.01

IHS.085

Colocacién de tubo de P.V.C. sanitario de 150 mm de didmetro, se deberd considerar para este trabajo:
Suministro de materiales, mano de obra, trazo, nivelacién, cortes, desperdicios, pegamento, lija, herramienta,
equipo, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de
frabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

235.47

IHS.090

Colocacién de tubo de P.V.C. sanitario de 75 mm de didmetro, se deberd considerar para este trabajo:
Suministro de los materiales, trazo, nivelacién, cortes, desperdicios, pegamento, lija, mano de obra,
herramienta, equipo, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del
drea de trabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

126.82

IHS.095

Colocacién de tubo de P.V.C. sanitario de 50 mm de didmetro, se deberd considerar para este trabajo:
Suministro de los materiales, trazo, nivelacién, cortes, desperdicios, pegamento, lija, mano de obra,
herramienta, equipo, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

115.52

IHS.100

Colocacién de mueble sanitario W.C., se deberd considerar para este trabajo: suministro de materiales
menores, mano de obra, herramienta, equipo, conexién, nivelacién, fijacion, pijas, cera de campeche,
acarreos, cargas, descargas, elevaciones, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

437.36

IHS.115

Colocacién de inodoro redondo (taza-tanque) color blanco de cerdmica vitrificada con acabado
porcelanizado de alto brillo resistente a manchas y bacterias, con trampa 100% esmaltada de 2-1/18",
descarga de 4.8 Its, sin grietas en el esmalte, palanca cromada, tapa del tanque plana, se deberd
considerar para este trabajo: suministro del mueble sanitario, materiales, herramienta, equipo, mano de obra,
nivelacion, fijacién, pijas, cubre pijas al color del inodoro, sello de campeche, asiento redondo 100% de
polipropileno virgen con agente antimicrobial, frente abierto y tapa de linea, acarreos, cargas, descargas,
limpieza del drea de frabajo, valvula de admisién, descarga y acopio y retiro de material producto de los
desperdicios a tiro autorizado, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

4,277.58

IHS.120

Colocacién de inodoro alargado (taza-tanque) color blanco de cerdmica vitrificada con acabado
porcelanizado de alto brillo resistente a manchas y bacterias, con frampa oculta 100% esmaltada de 2-1/18",
descarga de 4.8 Its, sin grietas en el esmalte, palanca cromada, tapa del tanque plana, se deberd
considerar para este trabajo: Suministro del mueble sanitario, materiales, herramienta, equipo, mano de
obra, nivelacion, fijaciéon, pijas, cubre pijas al color del inodoro, cera de campeche, asiento alargado 100%
de polipropileno virgen con agente antimicrobial, frente abierto y tapa de linea, acarreos, cargas,
descargas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de
frabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

4,062.16

IHS.125

Colocacién de inodoro alargado (taza-tanque) para personas con discapacidad color blanco de cerdmica
vitrificada con acabado porcelanizado de alto brillo resistente a manchas y bacterias, con trampa 100%
esmaltada de 2-1/18", descarga de 4.8 Its, sin grietas en el esmalte, palanca cromada, tapa del tanque
plana, se deberd considerar para este trabajo: Suministro del mueble sanitario, materiales, herramienta,
equipo, mano de obra, nivelacién, fijacién, pijas, cubre pijas al color del inodoro, cera de campeche, asiento
alargado 100% de polipropileno virgen con agente antimicrobial, frente abierto y tapa de linea, acarreos,
cargas, descargas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del
drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

1,658.83

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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IHS.130

Colocacién de inodoro alargado (para fluxdmetro) color blanco de cerdmica vitrificada con acabado
porcelanizado de alto brillo resistente a manchas y bacterias, con trampa 100% esmaltada, descarga de 4.8
Its, sin grietas en el esmalte, se deberd considerar para este trabajo: Suministro del mueble sanitario,
materiales, herramienta, equipo, mano de obra, nivelacién, fijacién, pijas, cubre pijas al color del inodoro,
cera de campeche, asiento alargado 100% de polipropileno virgen con agente antimicrobial, frente abierto
y tapa de linea, acarreos, cargas, descargas, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a
tiro autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

2,039.74

IHS.135

Colocacién de inodoro redondo con extension(taza-tanque) color blanco, de cerdmica vitrificada con
acabado porcelanizado de alto brillo resistente a manchas y bacterias, con frampa 100% esmaltada de 2-
1/18", descarga de 4.8 Its, sin grietas en el esmalte, palanca cromada, tapa del tanque, se deberd
considerar para este trabajo: Suministro del mueble sanitario, materiales, herramienta, equipo, mano de
obra, nivelacion, fijaciéon, pijas, cubre pijas al color del inodoro, cera de campeche, asiento alargado 100%
de polipropileno virgen con agente antimicrobial, frente abierto y tapa de linea, acarreos, cargas,
descargas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de
frabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

2,017.10

IHS.140

Colocacién de herrajes de bronce para tanque bajo, se deberd considerar para este trabajo: Suministro de
los herrajes, herramienta, equipo, refiro de herrajes o accesorios existentes, mano de obra, djustes, fijacion,
revision, reparacién del mecanismo accionador, pruebas, acopio y refiro de material producto de los
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

540.35

IHS.145

Colocacién de cespol de latén cromado de 32mm, con tapdn de registro, se deberd considerar para este
frabajo: Suministro de los materiales, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de
materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabagjo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PZA

979.28

IHS.155

Colocacién de mingitorio libre de agua 100% seco, fabricado con cerdmica horneada a alta temperatura
con acabado porcelanizado de alto brillo, con sistema de diafragma de Idtex, trampa y coladera en acero
inoxidable tipo 304. Se deberd considerar para este trabajo: suministro del mingitorio, trampa, herramienta,
equipo, mano de obra kit de instalacién, pruebas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a
tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

4,888.04

IHS.156

Colocacién de mingitorio libre de agua 100% seco, fabricado con cerdmica horneada a alta temperatura
con acabado porcelanizado de alto brillo, con sistema de sellado tipo esfera, cartucho de polipropileno de
alta densidad y teflén. Se deberd considerar para este trabajo: suministro del mueble, cartucho, herramienta,
equipo, mano de obra, kit de instalacién, pruebas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a
tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

6,216.38

IHS.170

Colocacién de fluxdmetro para taza de accionamiento mecdnico (manija) fabricado en latén y acabado
cromado; con las siguientes caracteristicas: intervalo de trabajo de presién estatica 1.0 kg/cm2, volumen de
descarga maximo de 4.8 Its o menor., sin fallas de recubrimiento ( burbujas, desprendimiento y/o corrosion),
spud de 32 o 38 mm, resistencia al impacto, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra,
suministro de fluxémetro y materiales menores, niple recto, instalacién, herramienta, equipo, acarreos,
pruebas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de
frabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

4,101.18

IHS.171

Colocacién de fluxdmetro para mingitorio de accionamiento mecdnico (manija) fabricado en latén y
acabado cromado; con las siguientes caracteristicas: intervalo de frabajo de presion estatica 1.0 kg/cm2,
volumen de descarga mdximo de 0.50 lts, sin fallas de recubrimiento ( burbujas, desprendimiento y/o
corrosién), spud de 19 mm, resistencia al impacto, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra,
suministro de fluxémetro y materiales menores, niple recto, instalacién, herramienta, equipo, acarreos,
pruebas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de
frabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

4,305.92

IHS.180

Colocacién de lavabo rectangular de empotrar a muro color blanco fabricado con cerdmica vitrificada
horneada a alta temperatura acabado porcelanizada con fino brillo con perforaciéon para llave de 4",
rebosadero frontal, se deberd considerar para este trabajo: Suministro del mueble sanitario, materiales,
herramienta, cubretaladros, equipo, mano de obra, nivelacién, fijacién, pijas, contra de rejilla, cespol de
latén acabado cromado (registro de limpieza, sello hidrdulico, tapdn roscable de seguridad), acarreos,
cargas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de
frabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

1,358.73

IHS.185

Colocacién de lavabo ovalado de sobreponer color blanco de cerdmica vitrificada horneada a alta
temperatura con acabado porcelanizado de alto brillo resistente a manchas y bacterias, sin grietas en el
esmalte, rebosadero frontal o posterior, con perforaciones para llave de monomando, 4"y 8", se deberd
considerar para este trabajo: suministro del mueble sanitario, materiales, herramienta, cubretaladros, equipo,
mano de obra, nivelacién, fijacién, pijas, contra de rejilla, cespol de latén acabado cromado (registro de
limpieza, sello hidraulico, tapén roscable de seguridad), acarreos, cargas, acopio y retiro de desperdicios a
tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

1,097.14

IHS.190

Colocacién de lavabo rectangular de empotrar a muro con disefio para personas con discapacidad de
color blanco fabricado con cerdmica vitrificada, se deberd considerar para este trabajo: Suministro del
mueble sanitario, materiales, herramienta, cubretaladros, equipo, mano de obra, nivelacion, fijacién, pijas,
contra de rejilla, cespol de latén acabado cromado (registro de limpieza, sello hidraulico, tapdn roscable de
seguridad), acarreos, cargas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tfiro autorizado y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

1,172.84

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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IHS.195

Colocacién de llave para lavabo cromada (temporizadora o push), Se deberd considerar para este trabajo:
suministro, manerales, conexién, mano de obra, materiales, herramienta menor, pruebas, equipo, acopio y
retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Precios 2016

1,840.73

IHS.200

Colocacién de llave economizadora (perilla multidireccional) con seguro antirobo para lavabo, fabricada
en latén bajo en plomo, con las siguientes caracteristicas; economizador para ajuste de flujo y palanca,
rango de presidon de trabajo 0.2 a 6.0 kg/cm2 , se deberd considerar para este trabajo: mano de obra,
equipo, suministro de llave, materiales menores, manguera flexible con entramado de acero inoxidable,
vdlvula angular cromada, conexién, mano de obra, materiales, herramienta menor, pruebas, acopio y retiro
de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de tfrabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta eiecucion.

PZA

1,955.70

IHS.205

Colocacién de llave para fregadero tipo cuello de ganso y manerales, fabricada en latén acabado
cromado, para una presién de trabajo de 0.2 a 6.0 kg/cm2, se deberd considerar para este trabagjo:
Suministro de la llave, materiales, llaves de control angular, mangueras flexibles con entramado de acero
inoxidable, conexién, herramienta menor, pruebas, mano de obra, equipo, acopio y retiro de material
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PZA

1,571.49

IHS.215

Colocacién de motobomba de 1/4 de h.p. se deberd considerar para este trabajo: Suministro de la moto-
bomba, herramienta, equipo, mano de obra, conexidn, pruebas, mano de obra, acopio y refiro de
materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabagjo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PZA

1,386.25

IHS.220

Motobomba de 1/2 de h.p. se deberd considerar para este frabagjo: Suministro de la moto-bomba,
herramienta, equipo, mano de obra, conexién, pruebas, mano de obra, acopio y retiro de materiales
producto de los desperdicios a tfiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PZA

1,756.75

IHS.225

Motobomba de 3/4 de h.p. se deberd considerar para este trabajo: Suministro de la moto-bomba,
herramienta, equipo, mano de obra, conexién, pruebas, mano de obra, acopio y retiro de materiales
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PZA

2,695.28

IHS.230

Motobomba de 1 de h.p. se deberd considerar para este frabagjo: Suministro de la moto-bomba,
herramienta, equipo, mano de obra, conexién, pruebas, mano de obra, acopio y retiro de materiales
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PZA

2,780.17

IHS.235

Motobomba de 3 de h.p. se deberd considerar para este frabgjo: Suministro de la moto-bomba,
herramienta, equipo, mano de obra, conexién, pruebas, mano de obra, acopio y retiro de materiales
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PZA

3,230.45

IHS.240

Colocacién de electro niveles, se deberd considerar para este trabajo: Suministro de los materiales,
cableado, herramienta, equipo, conexién, pruebas, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material
producto de los desperdicios a tfiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PZA

1,403.39

IHS.245

Colocacién de arrancador manual para bomba, se deberd considerar para este trabajo: Suministro del
arrancador, materiales herramienta, equipo, mano de obra, conexidn, pruebas, acopio y retiro de material
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PZA

4,858.51

IHS.250

Colocacién de tubo de cobre tipo "M" de 13 mm, se deberd considerar para este trabajo: Suministro del
tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, desperdicios, soldadura,
gas butano, pasta fundente, lija, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material producto de los
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

108.11

IHS.255

Colocacién de tubo de cobre tipo "M" de 19 mm, se deberd considerar para este trabajo: Suministro del
tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, desperdicios, soldadura,
gas butano, pasta fundente, lija, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material producto de los
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

162.01

IHS.260

Colocacién de tubo de cobre tipo "M" de 25 mm, se deberd considerar para este trabajo: Suministro del
tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, desperdicios, soldadura,
gas butano, pasta fundente, lija y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

224.88

IHS.265

Colocacién de tubo de cobre tipo "M" de 32 mm, se deberd considerar para este trabajo: Suministro del
tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, desperdicios, soldadura,
gas butano, pasta fundente, lija, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material producto de los
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

346.96

IHS.270

Colocacién de tubo de cobre tipo "M" de 38 mm, se deberd considerar para este trabajo: Suministro del
tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, desperdicios, soldadura,
gas butano, pasta fundente, lija, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material producto de los
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

468.10

IHS.275

Colocacién de tubo de cobre tipo "M" de 51mm, se deberd considerar para este trabajo: Suministro del
tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, desperdicios, soldadura,
gas butano, pasta fundente, lija, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de material producto de los
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

704.88

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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IHS.280

Tubo de PVC hidrdulico RD 26, de 25 mm., de didmetro, tipo anger. se deberd considerar para este trabajo:
Suministro del tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, ligas,
anillos, desperdicios, pegamento, limpiador de pvc, lija, estopa, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de
material producto de los desperdicios a firo autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Precios 2016

IHS.285

Tubo de PVC hidrdulico RD 26, de 32 mm., de didmetro, tipo anger. se deberd considerar para este trabajo:
Suministro del tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, ligas,
anillos, desperdicios, pegamento, limpiador de pvc, lija, estopa, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de
material producto de los desperdicios a firo autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

ML

69.71

IHS.290

Tubo de PVC hidrdulico RD 26, de 51 mm., de didmetro, tipo anger. se deberd considerar para este trabajo:
Suministro del tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, ligas,
anillos, desperdicios, pegamento, limpiador de pvc, lija, estopa, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de
material producto de los desperdicios a tfiro autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

ML

97.42

IHS.295

Tubo de PVC hidrdulico RD 26, de 64 mm., de didmetro, tipo anger. se deberd considerar para este trabajo:
Suministro del tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, ligas,
anillos, desperdicios, pegamento, limpiador de pvc, lija, estopa, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de
material producto de los desperdicios a tfiro autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejiecucion.

ML

130.53

IHS.300

Tubo de PVC hidrdulico RD 26, de 38 mm., de didmetro, tipo anger. se deberd considerar para este trabajo:
Suministro del tubo, materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, ligas,
anillos, desperdicios, pegamento, limpiador de pvc, lija, estopa, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de
material producto de los desperdicios a tfiro autorizado y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

ML

81.05

IHS.315

Coladera para azotea, con cUpula removible y conexién para tubo de 102 mm (4") para roscar, con
canastilla de sedimentos, recubrimiento de pintura anticorrosivo, la contra, cuerpo y cUpula serdn de fierro
colado, se deberd considerar para este trabajo: Suministro de coladera, materiales menores, herramienta,
equipo, mano de obra, materiales de consumo, adaptador, espiga de fierro fundido a pvc., cargas,
acarreos, elevaciones, desperdicios, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

1,153.66

IHS.320

Instalacién de tinaco de polietileno de 600 Its, fabricado con pldstico anti bacterias, se deberd considerar
para este trabajo: Suministro del tinaco, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, vdlvula flotador,
filtro para retener sedimentos, acarreos, cargas, descargas, elevaciones, acopio y retiro de materiales
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PZA

1,720.42

IHS.325

Instalacion de tinaco de polietileno de 750 Its, fabricado con pldstico anti bacterias, se deberd considerar
para este trabajo: Suministro del tinaco, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, vdlvula flotador,
filtro para retener sedimentos, acarreos, cargas, descargas, elevaciones, acopio y retiro de materiales
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PZA

1,896.03

IHS.330

Instalacién de tinaco de polietileno de 1100 Its, fabricado con pldstico antibacterias, se deberd considerar
para este trabajo: Suministro del tinaco, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, vdlvula flotador,
filtro para retener sedimentos, acarreos, cargas, descargas, elevaciones, acopio y retiro de materiales
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PZA

2,281.43

IHS.335

Interconexién y descarga de dos tinacos con tuberia de cobre tipo "M" diferentes didmetros, de acuerdo a
proyecto (plano ME-06), a cualquier altura, se deberd considerar para este trabajo: Suministro de tubo,
materiales menores, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, acarreos, elevaciones, tuercas unién,
codos, tees, reducciones, vdlvula de compuerta, vélvula de bola, silletas de tabique o material de la regién
asentado con mortero, cortes, desperdicios, soldaduras, acopio y retiro de material producto de los
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo (se considera el desarrollo de tuberia del nivel
de losa a tinacos), asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

13,010.61

IHS.340

Interconexién y descarga de fres tinacos con tuberia de cobre tipo "M" y fierro galvanizado diferentes
didmetros, de acuerdo a proyecto (plano ME-06), a cualquier altura, se deberd considerar para este trabajo:
Suministro de tubo, materiales menores, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, acarreos, elevaciones,
tuercas unién, codos, tees, reducciones, vdlvula de compuerta, vdlvula de bola, silletas de tabique o
material de la regién asentado con mortero, cortes, desperdicios, soldaduras, acopio y retiro de material
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo (se considera el desarrollo de
tuberia del nivel de losa a tinacos), asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

18,121.63

IHS.345

Interconexién y descarga de cuatro tinacos con tuberia de cobre tipo "M" y fierro galvanizado diferentes
didmetros, de acuerdo a proyecto (plano ME-06), a cualquier altura, se deberd considerar para este trabajo:
Suministro de tubo, materiales menores, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, acarreos, elevaciones,
tuercas unién, codos, tees, reducciones, vdlvula de compuerta, vdlvula de bola, silletas de tabique o
material de la regién asentado con mortero, cortes, desperdicios, soldaduras, acopio y retiro de material
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo (se considera el desarrollo de
tuberia del nivel de losa a tinacos), asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

18,487.05

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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IHS.350

Interconexién y descarga de cinco tinacos con tuberia de cobre tipo "M" y fierro galvanizado diferentes
didmetros, de acuerdo a proyecto (plano ME-06), a cualquier altura, se deberd considerar para este trabajo:
Suministro de tubo, materiales menores, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, acarreos, elevaciones,
tuercas unién, codos, tees, reducciones, vdlvula de compuerta, vdlvula de bola, silletas de tabique o
material de la regién asentado con mortero, cortes, desperdicios, soldaduras, acopio y retiro de material
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo (se considera el desarrollo de
tuberia del nivel de losa a tinacos), asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

21,442.69

IHS.355

Vdlvula flotador para tinaco de 13 mm, se deberd considerar para este trabajo: Suministro de los materiales,
mano de obra, herramienta, equipo, cinta teflén, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, acopio y retiro
de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de frabagjo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PZA

488.45

IHS.360

Vdlvula flotador para tinaco de 19 mm, se deberd considerar para este trabajo: Suministro de los materiales,
mano de obra, herramienta, equipo, cinta teflén, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, acopio y retiro
de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PZA

547.33

IHS.365

Vdlvula flotador para tinaco de 25 mm, (bronce) se deberd considerar para este trabajo: Suministro de los
materiales, mano de obra, herramienta, equipo, flotador, cinta teflén, cargas, descargas, acarreos,
elevaciones, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea
de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

838.78

IHS.370

Vdlvula de compuerta de 19 mm de didmetro, roscable o soldable, fabricada en bronce, para una presion
de frabajo de 14kg/cm2 (200lbs/pulg.2), cabeza roscada, vastago no ascendente y cufa solida; se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, suministro de los materiales, cargas,
acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

253.09

IHS.375

Vdlvula de compuerta de 25 mm de didmetro, roscable o soldable, fabricada en bronce, para una presion
de trabajo de 14kg/cm?2 (200Ibs/pulg.2), cabeza roscada, vastago no ascendente y cuia solida; se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, suministro de los materiales, cargas,
acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

304.90

IHS.380

Vdlvula de compuerta de 32 mm de didmetro, roscable o soldable, fabricada en bronce, para una presion
de frabajo de 14kg/cm2 (200lbs/pulg.2), cabeza roscada, vastago no ascendente y cufia solida; se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, suministro de los materiales, cargas,
acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

322.04

IHS.385

Vdlvula de compuerta de 38 mm de didmetro, roscable o soldable, fabricada en bronce, para una presiéon
de trabajo de 14kg/cm?2 (200Ibs/pulg.2), cabeza roscada, vastago no ascendente y cuia solida; se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, suministro de los materiales, cargas,
acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

348.99

IHS.390

Vdlvula de compuerta de 50 mm de didmetro, roscable o soldable, fabricada en bronce, para una presion
de frabajo de 14kg/cm2 (200lbs/pulg.2), cabeza roscada, vastago no ascendente y cufia solida; se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, suministro de los materiales, cargas,
acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

407.99

IHS.395

Vdlvula de flotador, alta presidon de 13 mm, se deberd considerar para este trabajo: Suministro de los
materiales, mano de obra, herramienta, equipo cargas, acarreos, elevaciones, cinta teflén, pruebas, acopio
y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

487 .41

IHS.400

Llave de control angular acabado cromado para alimentacion a mueble, con manguera flexible de acero
trenzado e interior de hule para una presidon de 8.8 kg/cm2, con férula y tuerca de latén niquelado; se
deberd considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cinta
teflén cargas, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

145.23

IHS.405

Llave tipo nariz de 13mm (1/2") en bronce o cromada, se deberd considerar para este trabajo: Suministro de
los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cinta teflon cargas, acarreos, elevaciones, acopio y
retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

230.48

IHS.410

Codo de extensién para W.C. (fierro galvanizado o cobre) y accionador cromado cal 14, para tanque
dentro del ducto. se deberd considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, tuerca estopera en
conexién al asiento de W.C., mano de obra, herramienta, equipo, cargas, acarreos, elevaciones, resanes,
pruebas, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de
trabaio, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

1,153.91

IHS.415

Desazolve de red sanitaria, se deberd considerar para este trabajo: sondeo con varilla, agua, dcido
muridtico, limpieza de registros, acarreos dentro y fuera de la obra del material producto del desazolve,
pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

46.78

IHS.420

Desazolve de registros hasta una profundidad de 80cm, se deberd considerar para este trabajo: sondeo con
varilla, agua, dcido muridtico, acarreos dentro y fuera de la obra del material producto del desazolve y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

172.33

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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Desazolve de registros hasta una profundidad de 150cm, se deberd considerar para este trabajo: sondeo
con varilla, agua, dcido muridtico, acarreos dentro y fuera de la obra del material producto del desazolve,
pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Precios 2016

IHS.430

Desazolve de registro eléctrico con dimensiones de hasta 1.00 x 1.00 x 1.00, se deberd considerar para este
trabajo: herramienta, equipo, mano de obra, acarreos dentro y fuera de la obra del material producto del
desazolve, pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

198.63

IHS.435

Desazolve y sondeo de muebles sanitarios en bafos se deberd considerar para este frabajo: retiro,
colocacién del mueble sondeo con varillas, lavado con agua y dcido muridgtico, mano de obra,
herramienta, equipo, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del
drea de trabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

195.24

IHS.440

Desazolve de fosa séptica, se deberd considerar para estos trabajos la extraccién y retiro tanto de liquidos
como de sdlidos, contemplando los acarreos dentro y fuera de obra, maniobras, herramienta, equipo, agua,
mano de obra, cargas, acarreos, elevaciones y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

M3

1,349.54

IHS.445

Secador de manos turbo con cuerpo de acero y esmalte porcelanizado de energia eléctrica, se deberd
considerar para este trabajo: mano de obra, instalacion, puesta en marcha, pruebas, cargas, acarreos,
elevaciones, herramienta, equipo, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

5,996.01

IHS.450

Papelera de semi empotrar de latén cromado. Se deberd considerar para éste trabajo, suministro del
dispensador, equipo, herramienta, mano de obra, materiales, fijacién, nivelacién, cargas, acarreos,
elevaciones, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de
frabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

723.65

IHS.455

Vdlvula flotador alta presidon de 25 mm, se deberd considerar para este trabajo: suministro, colocacion,
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, nivelacién, fijacién, conexién, pruebas, cargas, acarreos,
elevaciones, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona de trabajo, asi como todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

816.04

IHS.460

Vdlvula tipo globo, de pvc, de: 1 1/4" (32mmg), se deberd considerar para este trabajo: suministro,
colocacién, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, nivelacién, fijacién, conexién, pruebas, cargas,
acarreos, elevaciones, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

333.07

IHS.465

Llave para mingitorio o vdlvula de resorte de 19 mm, se deberd considerar para este trabajo: suministro,
colocacién, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, nivelacién, fijacién, conexién, pruebas, cargas,
acarreos, elevaciones, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona de trabadjo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

488.23

IHS.470

Portarollo higiénico color humo, se deberd considerar para este trabajo: suministro, colocacién, mano de
obra, herramienta, equipo, barrenos, taquetes, pijas, fijacién, acarreos, cargas, descargas, elevaciones,
acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tfiro autorizado y limpieza, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PZA

496.26

IHS.475

Colocacién de llave mezcladora de 4" para lavabo con desagle de rejila, fabricada en latén bajo en
plomo cromado con manerales de palanca para personas con discapacidad, con las siguientes
caracteristicas; rango de presidon de trabajo 0.25 a 6.0 kg/cm?2 , se deberd considerar para este trabagjo:
suministro de llave, materiales menores, manguera flexible con entramado de acero inoxidable, valvula
angular cromada, conexién, mano de obra, materiales, herramienta menor, pruebas, equipo, cargas,
acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

2,994.00

IHS.480

Instalacion de tinaco de polietileno de 450 Its, fabricado con pldstico antibacterias, se deberd considerar
para este frabajo: Suministro del tinaco, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, vdlvula flotador,
filtro para retener sedimentos, acarreos, cargas, descargas, elevaciones, acopio y retiro de materiales
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PZA

1,544.35

IHS.485

Instalacion de tinaco de polietileno de 2500 Its, fabricado con pldstico antibacterias, se deberd considerar
para este trabajo: Suministro del tinaco, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, vdlvula flotador,
filtro para retener sedimentos, acarreos, cargas, descargas, elevaciones, acopio y retiro de materiales
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PZA

5,044.21

IHS.490

Tubo de cpvc hidrdulico, rd 13.5 de 19 mm., de didmetro. Se deberd considerar para este trabajo: suministro,
tendido e instalacién a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo,
cargas, descargas, acarreos y elevaciones, conexiones de cementar, limpiador, cortes, desperdicios,
pruebas, limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

60.77

IHS.495

Tubo de cpvc hidraulico, rd 26 de 25 mm., de didmetro. Se deberd considerar para este trabajo: suministro,
tendido e instalacién a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo,
cargas, descargas, acarreos y elevaciones, conexiones de cementar, limpiador, cortes, desperdicios,
pruebas, limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

100.67

IHS.500

Tubo de cpvc hidraulico, rd 26 de 32 mm., de didmetro. Se deberd considerar para este trabajo; suministro,
tendido e instalacién a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo,
cargas, descargas, acarreos y elevaciones, conexiones de cementar, limpiador, cortes, desperdicios,
pruebas, limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

175.86

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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IHS.505

Tubo de cpvc hidraulico, rd 26 de 38 mm., de didmetro. Se deberd considerar para este trabajo; suministro,
tendido e instalacién a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo,
cargas, descargas, acarreos y elevaciones, conexiones de cementar, limpiador, cortes, desperdicios,
pruebas, limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

$

191.41

IHS.510

Tubo de cpvc hidrdulico, rd 26 de 50 mm. de didmetro, se deberd considerar para este trabajo: tendido e
instalacién a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cargas,
descargas, acarreos y elevaciones, conexiones de cementar, limpiador, cortes, desperdicios, pruebas,
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

309.62

IHS.515

Tubo de cpvc hidraulico, rd 13.5 de 13 mm. de didmetro, Se deberd considerar para este trabajo; suministro,
tendido e instalacién a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo,
cargas, descargas, acarreos y elevaciones, conexiones de cementar, limpiador, cortes, desperdicios,
pruebas, limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

32.73

IHS.520

Colocacién de fluxdmetro para mingitorio de accionamiento mecdnico (manija) fabricado en latén y
acabado cromado; con las siguientes caracteristicas: intervalo de trabajo de presion estdtica 1.0 -3.0
kgf/cm2, volumen de descarga mdximo de 3.00 Its o menor., sin fallas de recubrimiento ( burbujas,
desprendimiento y/o corrosion), spud de 32 o 38 mm, resistencia al impacto, se deberd considerar para este
frabajo: mano de obra, suministro de fluxdmetro y materiales menores, niple recto, instalacién, herramienta,
equipo, acarreos, pruebas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

3,575.64

IHS.525

Colocacién de llave economizadora (botdn), fabricada en latén cromado bajo en plomo, con las siguientes
caracteristicas; rango de presiéon de frabajo 0.2 a 4.0 kg/cm?2 , se deberd considerar para este trabajo: mano
de obra, equipo, suministro de llave, materiales menores, manguera flexible con entramado de acero
inoxidable, valvula angular cromada, conexién, mano de obra, materiales, herramienta menor, pruebas,
acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

2,165.20

IHS.530

Colocacién de mingitorio ahorrador de agua, con descarga de 0.5 Its fabricado con cerdmica horneada a
alta temperatura con acabado porcelanizado de alto brillo, color blanco Se deberd considerar para este
frabajo: suministro del mingitorio, trampa, Herramienta, equipo, mano de obra, kit de instalacion, pruebas,
acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PZA

3,272.93

IHS.535

Porta papel cldsica de semiempotrar de latén cromado. Se deberd considerar para este frabajo: Suministro
de porta papel, mano de obra, equipo, materiales, accesorios, herramienta, fijacion, acopio y retiro de
materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabagjo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PZA

848.56

IHS.540

Coladera cespol de bote p v ¢, se deberd considerar para este trabajo; suministro y colocacién, materiales,
mano de obra, herramienta, nivelacion, fijacién, conexién y pruebas, limpieza de la zona de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

218.25

IHS.545

Dren a base de tubo de pvc sanitario de 4" de didmetro, el cual serd perforado y protegido con malla de
gallinero a dos vueltas sobre su didmetro empalmando los rombos para cerrar la cuadricula. Se deberd
considerar para este frabajo: suministro, mano de obra, heramienta, equipo, acarreos, elevaciones,
andamios, fijacién, conexiones, pruebas, limpieza de la zona de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta eiecucion.

ML

159.37

IHS.550

Tubo de polipropileno copolimero Random PPR de 1/2", se deberd considerar para este trabajo: suministro,
tendido, instalacién a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,
andamios, equipo, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, conexiones por termofusion, limpiador, cortes,
desperdicios, pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

46.18

IHS.555

Tubo de polipropileno copolimero Random PPR de 3/4", se deberd considerar para este trabajo: suministro,
tendido, instalacién a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,
andamios, equipo, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, conexiones por termofusion, limpiador, cortes,
desperdicios, pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

65.50

IHS.560

Tubo de polipropileno copolimero Random PPR de 1", se deberd considerar para este trabajo: suministro,
tendido, instalacién a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,
andamios, equipo, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, conexiones por termofusion, limpiador, cortes,
desperdicios, pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

94.78

IHS.565

Tubo de polipropileno copolimero Random PPR de 1 1/2", se deberd considerar para este trabajo: suministro,
tendido, instalacién a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,
andamios, equipo, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, conexiones por termofusion, limpiador, cortes,
desperdicios, pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

135.64

IHS.570

Tubo de polipropileno copolimero Random PPR de 1 3/4", se deberd considerar para este trabajo: suministro,
tendido, instalacién a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,
andamios, equipo, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, conexiones por termofusion, limpiador, cortes,
desperdicios, pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

191.73

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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IHS.575

IE.005

Tubo de polipropileno copolimero Random PPR de 2", se deberd considerar para este trabajo: suministro,
tendido, instalacién a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,
andamios, equipo, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, conexiones por termofusion, limpiador, cortes,
desperdicios, pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Salida de alumbrado para aula diddctica, en tuberia conduit existente, se deberd considerar para este
frabajo: el retiro del cableado existente para sustituirlo por nuevo, de acuerdo a su disefio de origen en
cuanto al nimero de cables, calibres y circuitos, se deberd elaborar un levantamiento con los datos
técnicos de los cambios y documentarlo en un croquis que acompanard a la entrega-recepcion de las
acciones para evidenciar los trabajos de desmantelamiento de cable existente y reposicién de nuevo, asi
mismo deberd considerarse, suministro de los materiales, cortes, desperdicios, cables diferentes calibres,
apagador, alambre guia, sondeo de tuberias existentes, mano de obra, herramienta, considerando como
salida el prorrateo de los materiales desde luminaria o contacto hasta tablero de distribucion, pruebas de
funcionalidad y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

SAL

$

297.97

454.49

IE.O10

Salida para alumbrado con caja lamina y tubo de fierro galvanizado pared delgada se deberd considerar
para este frabajo: Suministro de los materiales, tuberia conduit, cortes, desperdicios, cajas galvanizadas,
abrazaderas, cables diferentes calibres, curvas, coples, apagador, alambre guia, mano de obra,
herramienta y limpieza del drea de frabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SAL

658.27

IE.O15

Salida para contacto monofdsico duplex para aula diddctica, en tuberia conduit existente, se deberd
considerar para este trabajo: el retiro del cableado existente para sustituir por cable nuevo de acuerdo a su
disefio de origen en cuanto al nimero de cables, calibres y circuitos, se deberd elaborar un levantamiento
con los datos técnicos de los cambios y/o estado actual y documentarlo en un croquis que acompanard a
la entrega-recepcion de las acciones para evidenciar los trabajos de desmantelamiento de cable existente
y reposicion de nuevo, asi mismo deberd considerarse, suministro de los materiales, cortes, desperdicios,
cables diferentes calibres, apagador, alambre guia, sondeo de tuberias existentes, mano de obra,
herramienta, considerando como salida el prorrateo de los materiales desde luminaria o contacto hasta
tablero de distribucion, pruebas de funcionalidad y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta eiecucion.

SAL

534.71

IE.020

Salida para contacto monofdsico diplex para aula de medios, en tuberia conduit existente, se deberd
considerar para este tfrabagjo: el retiro de cableado existente para sustituilo por nuevo de acuerdo a su
disefio de origen en cuanto al nimero de cables, calibres y circuitos, se deberd elaborar un levantamiento
con los datos técnicos de los cambios y/o estado actual y documentarlo en un croquis que acompanard a
la entrega-recepcion de las acciones para evidenciar los trabajos de desmantelamiento de cable existente
y reposicion de nuevo, asi mismo deberd considerarse, suministro de los materiales, cortes, desperdicios,
cables diferentes calibres, apagador, alambre guia, sondeo de tuberias existentes, mano de obra,
herramienta, considerando como salida el prorrateo de los materiales desde luminaria o contacto hasta
tablero de distribucion, pruebas de funcionalidad y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta eiecucion.

SAL

846.68

IE.025

Salida para contacto monofdsico duplex con voltaje regulado, con caja de ldmina galvanizada y fubo
conduit de fierro galvanizado pared delgada se deberd considerar para este frabagjo: suministro de los
materiales, tubos y cables de diferentes didmetros y calibres del tipo thwlis-75 °C, cable desnudo para
sistema de tierra, curvas, coples, cajas metdlicas galvanizadas; contactos dUplex tipo puesta a tierra sellado
contra polvo, conector hembra, 20A-125V,15A-125V, cajas metdlicas, registros ahogados en piso, cajas
metdlicas ajustables, torretas con cubierta, placas y tapas para contactos; abrazaderas, alambre guia,
cortes, desperdicios, andamios, conexidn y prueba, (de tablero o centro de carga a salida) y limpieza del
drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SAL

1,669.12

IE.030

Salida para contacto con caja ldmina y tubo de fierro galvanizado pared delgada se deberd considerar
para este trabajo: tuberia conduit, cortes, desperdicios, cajas galvanizadas, abrazaderas, cables diferentes
calibres, codos, coples, placa, apagador, contacto, alambre guia, mano de obra, herramienta, equipo,
todo lo necesario para el buen funcionamiento, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SAL

785.45

IE.035

Revisién y reparacion de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, se deberd considerar para
este trabajo: herramienta, equipo, mano de obra, andamios, retiro del cable, contacto y/o apagador, asi
como la sustitucion de cableado con cable thw-Is/thhw-Is 600 w, contacto y/o apagador (con placas del
numero de ventanas necesarias) y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion. , asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SAL

390.92

IE.040

Colocacién de luminaria fluorescente de sobreponer; con bisel abatible 2x32watts, difusor prismdatico100%
acrilico de 3mm de espesor (grado K23), gabinete con Idmina de acero calibre 22, terminado con pintura
electrostdtica color blanco alta reflactancia de 1.22x0.30mts (medidas minimas), dos [dmparas de 32watts,
bulbo T8, 3100 IUmenes iniciales, 4100 %k, balastro electrénico para dos [dmparas encendido instantdneo de
120-127 VCA, factor de balastro minimo 0.87, factor de potencia mayor a 95%, 10%<THD<20%, se deberd
considerar para este trabajo: suministro de los materiales, armado, conexién y pruebas, andamios, mano de
obra, herramienta y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

1,085.03

IE.045

Colocacién de luminaria fluorescente de sobreponer tipo industrial; 2x32watts, gabinete con Idmina de
acero calibre 22, terminado con pintura electrostatica color blanco alta reflactancia de 1.22x0.30mts
(medidas minimas), dos Idmparas de 32watts, bulbo T8, 3100 IUmenes iniciales, 4100°%, balastro electrénico
para dos ldmparas encendido instantdneo de 120-127 VCA, factor de balastro minimo 0.87, factor de
potencia mayor a 95%, 10%<THD<20%, se deberd considerar para este trabajo: suministro de los materiales,
armado, conexién y pruebas, andamios, mano de obra, herramienta y limpieza del drea de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta eiecucion.

PZA

900.43

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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IE.060

Tablero de control para 2 circuitos monofdsico, una fase 2 hilos gabinete NEMAT para uso interior empotrar
y/o sobreponer (QOX204), se deberd considerar para este trabajo: Equipo individual de proteccion, suministro
del tablero, barras de tierra y neutro, materiales menores, herramienta, conexién, pruebas y limpieza del
drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

705.89

IE.065

Tablero de control para 8 circuitos monofdsico, una fase 3 hilos gabinete NEMA 1 para uso interior empotrar
y/o sobreponer (QOX208), se deberd considerar para este trabajo: Equipo individual de proteccion, suministro
del tablero, barras de tierra y neutro, materiales menores, herramienta, conexién, pruebas y limpieza del drea
de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

946.44

IE.070

Tablero de control para 12 circuitos monofdsico, una fase 3 hilos gabinete NEMA 1 para uso interior empotrar
y/o sobreponer (QO112M100), deberd considerar para este frabajo: Equipo individual de proteccion,
suministro del tablero, barras de tierra y neutro, materiales menores, herramienta, conexién, pruebas y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

4,128.40

IE.075

Tablero de control para 16 circuitos, monofdsico una fase 3 hilos gabinete NEMA 1 para uso interior empotrar
y/o sobreponer (QO116M100), Interruptor principal de 100 Amps., no incluye accesorios de tierra, se deberd
considerar para este trabajo: Equipo individual de proteccion, suministro de tablero, materiales menores,
herramienta, conexién, pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

7,413.72

IE.080

Tablero de control para 20 circuitos, monofdsico una fase 3 hilos, NEMA 1 para uso interior empotrar y/o
sobreponer (QO120M100) interruptor principal de 100 Amps., se deberd considerar para este trabajo: Equipo
individual de proteccién, suministro del tablero, barras de tierra y neutro, materiales menores, herramienta,
conexién y pruebas, y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

4,770.00

IE.085

Tablero de control para 24 circuitos, monofdsico una fase 3 hilos, con gabinete NEMA 1, para uso interior,
empotrar y/o sobreponer (QO124M4100) Interruptor principal de 100 Amps, se deberd considerar para este
frabajo: Equipo individual de proteccién, suministro de tablero, materiales menores, mano de obra,
herramienta, conexién y pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

9,421.22

IE.090

Tablero de control para 12 circuitos, trifasico 3 fases 4 hilos, para uso interior de empotrar o sobreponer
(QO312L125G), con interruptor principal de 3x125 Amps, se deberd considerar para este trabajo: Equipo
individual de proteccién, suministro de tablero, materiales menores, herramienta, conexién y pruebas y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

4,987.94

IE.095

Tablero de control para 20 circuitos, trifésico 3 fases 4 hilos, gabinete NEMA 1 para uso interior, empotrar o
sobreponer mod. (QO320L125G) se deberd considerar para este trabajo: Equipo individual de proteccion,
suministro del tablero, barras de tierra y materiales menores, herramienta, conexiéon y pruebas y limpieza del
drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

7,087.83

IE.100

Tablero de control para 30 circuitos, trifésico 3 fases 4 hilos, con Interruptor principal de 3X200 Amps.,
gabinete NEMAT para uso interior, de empotrar o sobreponer (QO330L200G), se deberd considerar para este
frabajo: Equipo individual de proteccién, suministro de tablero, interruptor principal de 3 polos y materiales
menores, herramienta, conexién, pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su
correcta eiecucion.

PZA

10,472.87

IE.105

Tablero de control y distribucion para 42 circuitos, 3 fases 4 hilos 220/127vca con interruptor principal de 3x225
Amps, con gabinete NEMA 1, para uso interior de empotrar o sobreponer mod. (Q0O342L225G), se deberd
considerar para este trabajo: Equipo individual de proteccion, suministro de tablero, barras de tierra y neutro,
interruptor principal y materiales menores, herramienta, conexiéon y pruebas y limpieza del drea de trabajo,
asi como todo lo necesario para su correcta eiecucion.

PZA

15,075.96

IE.110

Tablero de control para 3 circuitos monofasicos, una fase 2 hilos, con gabinete NEMA 1 para uso interior de
empotrar y/o sobreponer (QOX204), se deberd considerar para este trabajo: Equipo individual de proteccion,
suministro de tablero, interruptor principal y materiales menores, herramienta, conexién, pruebas y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

705.89

IE.120

Interruptor termomagnético de 1 polo 15 a 50 Amps., se deberd considerar para este trabajo: Suministro del
interruptor, materiales, herramienta, conexién, pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PZA

280.38

IE.125

Interruptor termomagnético de 2 polos 15 a 50 Amps., se deberd considerar para este trabajo: Suministro del
interruptor, materiales menores, herramienta, conexion, pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

431.87

IE.130

Interruptor tfermomagnético de 3 polos, 240V., de 15A hasta 50A, (catdlogo QO315, Q0O320, QO330, QO340,
QO350) automdtico enchufable con proteccién contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera
de disparo visi-trip, marca SCUARE D o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duracion
y garantia de servicio que el de la marca de referencia incluye: equipo individual de proteccién, suministro
del interruptor, materiales menores, herramienta, conexién, pruebas y limpieza del drea de trabajo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion, asi como todo lo necesario para su correcta ejiecucion.

PZA

1,003.83

IE.135

Interruptor de navajas de 2 x 30 amperes se deberd considerar para este trabajo: Suministro de interruptor y
materiales menores, fusibles, materiales de fijacién, conexién, pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

494.78

IE.140

Interruptor de seguridad de 2 x 60 amperes (navaijas) servicio ligero, Envolvente de Idmina de acero rolada
en frio, tipo 1, uso interior., se deberd considerar para este trabajo: Suministro de interruptor y materiales
menores, fusibles dot clase 3130, material de fijacion, conexién, pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

1,428.12

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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IE.145

Interruptor de seguridad de 3 x 30 amperes, Servicio general, envolvente de |[dmina de acero rolada en frio,
Tipo 1 para uso interior. Se deberd considerar para este trabajo: Suministro de interruptor y materiales
menores, fusibles, material de fijacién, conexién, pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

902.50

IE.150

Interruptor de seguridad de 3 x 60 amperes, Servicio general, envolvente de Idmina de acero rolada en frio,
Tipo 1 para uso interior. Se deberd considerar para este trabajo: Suministro de interruptor y materiales
menores, fusibles, material de fijacién, conexion, pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PZA

2,013.36

IE.155

Interruptor de seguridad de 3 x 100 amperes, servicio general, 3 Polos - 240V~ con porta fusibles y neutro,
envolvente de Idmina de acero rolada en frio, Tipo 1 para uso interior. Se deberd considerar para este
frabajo: Suministro de interruptor y materiales menores, fusibles, material de fijacién, conexién, pruebas y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

2,824.41

IE.165

Colocacién e instalacion de cable de cobre con aislamiento thwis-75 grados calibre # 10 se deberd
considerar para este trabajo: suministro, cinta aislante, desperdicio, mano de obra, herramienta y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

19.84

IE.170

Colocacién e instalacién de cable de cobre con aislamiento thwls-75 grados calibre # 8 se deberd
considerar para este trabajo: suministro, cinta aislante, desperdicio, mano de obra, herramienta y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

29.52

IE.175

Colocacién e instalacion de cable de cobre con aislamiento thwis-75 grados calibre # 6, se deberd
considerar para este trabajo: suministro, cinta aislante, desperdicio, mano de obra, herramienta y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

38.36

IE.180

Colocacién e instalacion de cable de cobre con aislamiento thwis-75 grados calibre # 4, se deberd
considerar para este trabajo: suministro, cinta aislante, desperdicio, mano de obra, herramienta y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

56.38

IE.185

Colocacién e instalacion de cable de cobre con aislamiento thwls-75 grados calibre # 2 incluye suministro,
cinta aislante, desperdicio, mano de obra, herramienta y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

ML

77.85

IE.190

Colocacién y conexién de cable de cobre con aislamiento thw calibre #1/0 se deberd considerar para este
frabajo: suministro, cinta aislante, cortes, desperdicios, acarreos y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

148.33

IE.195

Colocacién y conexién de cable de cobre con aislamiento thw calibre #2/0 se deberd considerar para este
frabajo: suministro, cinta aislante, cortes, desperdicios, acarreos y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

175.07

IE.200

Colocacién y conexién de cable de cobre con aislamiento thw calibre # 10 se deberd considerar para este
frabajo: suministro, cinta aislante, cortes, desperdicios, acarreos y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

19.15

IE.205

Colocacién de cable desnudo calibre # 8, se deberd considerar para este trabajo: Suministro, cortes,
desperdicios, mano de obra, acarreos, cargas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

ML

28.07

IE.210

Colocacién de cable desnudo calibre # 6, se deberd considerar para este trabajo: Suministro, cortes,
desperdicios, mano de obra, acarreos, cargas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

ML

34.93

IE.215

Colocacién de cable desnudo calibre # 4, se deberd considerar para este trabajo Suministro, cortes,
desperdicios, mano de obra, acarreos, cargas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

ML

51.46

IE.220

Balanceo de cargas en tablero de 20 circuitos, se deberd considerar para este frabajo: revision e
identificacion de circuitos, desconexidn y reconexién, cable, cinta aislante, andamios, levantamiento y
elaboracién de cuadro de cargas de balanceo efectuado, asi como el diagrama unifilar, pruebas y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

4,693.15

IE.225

Balanceo de cargas en tablero de 30 circuitos (monofdsico/bifdsico), se deberd considerar para este
frabajo: revision e identificacion de circuitos, desconexion y reconexiéon, cable, cinta aislante, andamios,
levantamiento y elaboracién de cuadro de cargas de balanceo efectuado, asi como el diagrama unifilar,
pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

6,704.49

IE.230

Balanceo de cargas en tablero de 42 circuitos (3F-4H), se deberd considerar para este trabajo: revisién e
identificacion de circuitos, desconexidn y reconexion, cable, cinta aislante, andamios, levantamiento y
elaboracién de cuadro de cargas de balanceo efectuado, asi como el diagrama unifilar, pruebas y limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

9,386.29

IE.235

Colocacién y conexién de regulador trifésico, de voltaje tipo acondicionador de linea grado computadora
conexién estrella-estrella 24KV A-3fases, voltaje de enfrada 208/220, salida 120/208 mas- menos 3% vca 60hz,
fp=0.98 minimo, con filtro de supresién de picos con sobre voltaje, filtfro de ruido eléctrico, rango de la
alimentacion mds-menos 15% del voltaje nominal, regulaciéon del voltaje mds-menos 5%, fiempo de
correccion 1/2 ciclo, eficiencia 99%, frecuencia de la operacion 60hz mas-menos 2%, factor de utilizacion
100% a carga plena, ruido no audible, alarma audible indicativa de fuera de rango, acabado marfil
texturizado, se deberd considerar para este trabajo: Suministro del regulador antes descrito, asi como de los
materiales para su colocacién, conexion y puesta en marcha, herramienta, equipo, acarreos, cargas,
maniobras, tuberia conduit, cable, pruebas y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para
su correcta eiecucion.

PZA

52,608.19

IE.240

Tubo conduit fierro galvanizado pared gruesa de 1/2" de didmetro, se deberd considerar para este trabajo:
mano de obra, herramienta, accesorios de fijacion, coples, curvas, abrazaderas, contra y monitor, cajas
galvanizadas, andamios, acarreos, cortes, desperdicios, limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

ML

59.92

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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IE.245

Tubo conduit PVC pesado de 1/2" de didmetro, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra,
herramienta, accesorios de fijacién, coples, curvas, abrazaderas, conectores, cajas de pvc, andamios,
acarreos, cortes, desperdicios, limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

$

24.55

IE.250

Tubo conduit fierro galvanizado pared gruesa de 3/4" de didmetro, se deberd considerar para este trabajo:
mano de obra, herramienta, accesorios de fijacion, coples, curvas, abrazaderas, contra y monitor, cajas
galvanizadas, andamios, acarreos, cortes, desperdicios, limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

ML

53.20

IE.255

Tubo conduit PYC pesado de 3/4" de didmetro, se deberd considerara para este trabajo: mano de obra,
herramienta, accesorios de fijaciéon, coples, curvas, abrazaderas, conectores, cajas de pvc, andamios,
acarreos, cortes, desperdicios, limpieza del drea de trabajo., asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

27.88

IE.260

Tuberia conduit de pvc 19 mm.servicio pesado incluye: suministro y colocacién a cualquier nivel y grado de
dificultad, mano de obra, herramienta, equipo,cargas, descargas, acarreos y elevaciones,trazo, tendido,
conexiones (codos, tees, coples), alambre guia, cortes, desperdicios, acopio vy retiro de material sobrante
fuera de la obra, limpieza de la zona de frabaijo. P.U.O.T

ML

36.86

IE.265

Tuberia conduit de pvc 25 mm. servicio pesado incluye: suministro y colocacién a cualquier nivel y grado de
dificultad, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, descargas, acarreos y elevaciones, trazo, tendido,
conexiones, (codos, tees, coples) alambre guia, cortes, desperdicios, acopio y retiro de material sobrante
fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

48.19

IE.270

Tuberia conduit de pvc 32 mm. Servicio pesado , incluye: suministro y colocaciéon a cualquier nivel y grado
de dificultad, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, descargas, acarreos y elevaciones, trazo,
tendido, conexiones, (codos, tees, coples) alambre guia, cortes, desperdicios, acopio y retiro de material
sobrante fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

56.56

IE.275

Tuberia conduit de pvc 38 mm. Servicio pesado incluye: suministro y colocacion a cualquier nivel y grado de
dificultad, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, descargas, acarreos y elevaciones, trazo, tendido,
conexiones (codos, tees, coples), alambre guia, cortes, desperdicios, acopio y retiro de material sobrante
fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

92.71

IE.280

Centro de carga 2 polos, 50a, 120/240 vca, tipo god?2 f, nema 1,1f-3h, zapatas se deberd considerar para
este trabajo: suministro y colocacién, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, cargas, descargas,
acarreos, elevaciones, instalaciéon, conexién, peinado e identificacion de circuitos, pruebas, limpieza de la
zona de trabajo., asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

767.21

IE.285

Centro de carga nUmero de catdlogo QOx204, espacios 2 principal + 4 derivados, 60A., una fase 3 hilos o dos
fases 4 hilos con gabinete nema 1 para uso interior de empotar o sobreponer, marca SCUARE D o
equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duracién y garantia de servicio que el de la
marca de referencia, incluye: equipo individual de trabajo, suministro, colocacién, materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, cargas, descargas, acarreo, elevaciones, instalacién, conexién, peinado e
identificacion de circuitos, pruebas, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta
ejiecucioén, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

703.68

IE.290

Tablero de control para 6 circuitos monofdsico una o dos fases 3 hilos, con gabinete NEMA 1, para uso
interior de empotrar y/o sobreponer (QOX206) se deberd considerar para este trabajo: suministro y
colocacién, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, cargas, descargas, acarreos, elevaciones,
instalacién, conexion, peinado e identificacién de circuitos, pruebas, limpieza de la zona de trabajo., asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

760.77

IE.295

Salida eléctrica para equipos de aire acondicionado tipo ventana con tuberia conduit galvanizada, de
tablero general a contacto, tuberias y cables de diferentes didmetros y calibres, cajas galvanizadas, coples,
conectores, curvas, alambre guia, se deberd considerar para este trabajo: suministro, instalacién, conexién, y
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cargas, descargas, acareos,
elevaciones, cortes, desperdicios, fijaciones, limpieza de la zona de trabajo, asi como todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

SAL

A417.24

IE.300

Base de triplay para colocacién de medidores, se deberd considerar para este trabajo: suministro y
colocacién, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cortes, desperdicios, fijacién, limpieza, de la
zona de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

350.55

IE.305

Base de friplay de 19 mm de 0.88 x 1.22 fijada a la pared con taquete y tornillos de 3/8", para colocacién de
medidores, se deberd considerar para este frabagjo: suministro, colocacién, materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, limpieza de la zona de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

370.09

IE315

Tuberia conduit p. G. Galvanizada de 38 mm., de didmetro, se deberd considerar para este trabajo:
suministro y colocacién a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,
equipo, cargas, descargas, acarreos y elevaciones, cortes, desperdicios, conexiones, alambre guia, limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

148.34

IE.320

Tuberia conduit p. G. Galvanizada del00 mm de didmetro, se deberd considerar para este tfrabajo:
suministro y colocacién a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,
equipo, cargas, descargas, acarreos y elevaciones, cortes, desperdicios, conexiones, alambre guia, limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

775.26

IE.325

Tuberia conduit p. G. Galvanizada de 32 mm. De didmetro, se deberd considerar para este trabajo:
suministro y colocacién a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,
equipo, cargas, descargas, acarreos y elevaciones, cortes, desperdicios, conexiones, alambre guia, limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

127.42

IE.330

Tuberia conduit p. G. Galvanizada de 51 mm. De didmetro, se deberd considerar para este frabajo:
suministro y colocacién a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta,
equipo, cargas, descargas, acarreos y elevaciones, cortes, desperdicios, conexiones, alambre guia, limpieza
del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

211.72

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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IE.335

Tuberia conduit de pvc 13 mm. servicio pesado, se deberd considerar para este trabagjo: suministro y
colocacién a cualquier nivel y grado de dificultad, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, descargas,
acarreos y elevaciones, trazo, tendido, conexiones, alambre guia, cortes, desperdicios, acopio y retiro de
material sobrante fuera de la obra, limpieza de la zona de trabagjo, asi como todo lo necesario para su
correcta eiecucion.

ML

$

31.91

IE.340

Fotocelda 220/127 v. se debe considerar para este trabajo; suministro y colocacién, materiales menores,
mano de obra, herramienta y equipo, limpieza de la zona de trabajo, retiro de material sobrante fuera de la
obra, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

255.65

IE.345

Varilla de cobre de 1m de longitud y 19 mm de didmetro, se deberd considerar para este trabajo: suministro
y colocacién por percusion con herramienta mecdnica sin causar dafo a la varilla, trazo, nivelacién,
acarreos, colocacion, pruebas, materiales, herramienta, mano de obra, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

ML

$

225.66

IE.350

Varilla de cobre de 3 m de longitud y 19mm., de didmetro incluye: suministro y colocacién por percusidon con
herramienta mecdnica sin causar dafo a la varilla, trazo, nivelacién, acarreos, colocacién, materiales,
herramienta, mano de obra, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

625.68

IE.355

Varilla de cobre de 19 mm. de didmetro y 2.50m. De longitud, se deberd considerar para este trabagjo:
suministro y colocacién, trazo, nivelacion, acarreos, colocacion, pruebas, materiales, herramienta, mano de
obra, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

530.55

IE.360

Tuberia conduit p. d. galvanizada de 32mm. De didmetro, se deberd considerar para este trabajo: suministro
y colocacién a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cargas,
descargas, acarreos y elevaciones, cortes, desperdicios, conexiones, alambre guia, limpieza del drea de
frabaijo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

$

108.52

IE.365

MV.005

Tuberia conduit p. d. galvanizada de 38 mm. Didmetro, se deberd considerar para este trabajo: suministro y
colocacién a cualquier nivel y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cargas,
descargas, acarreos y elevaciones, cortes, desperdicios, conexiones, alambre guia, limpieza del drea de
trabaio, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Ventilador de techo (tipo rehilete), tres aspas, motor de acero inoxidable, tres velocidades, se deberd
considerar para este trabajo: suministro y colocacién, control remoto, herramienta, mano de obra, conexiéon
y material de fijaciéon a la losa, andamios, pruebas, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

PZA

$

MOBILIARIO Y EQUIPO (VENTILADORES )

$

120.95

835.74

MV.010

Montaje de ventilador tipo rehilete, se debe considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta y
equipo, limpieza de la zona de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

197.02

MV.015

Ventilador de pared, con aspa metdlica f 45cms, con motor de 1500 rpm mdximo y 3 velocidades
alimentado con 127 v 130 w 60hz, rejilla de acero y cubierta del motor metdlica electropintados en negro
mate, se deberd considerar para este trabajo: garantia de 5 afios en motor y 1 afio en acabados, suministro
y colocacién, herramienta, mano de obra, conexién y material de fijaciéon a la losa, andamios, pruebas, ast
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

1,246.67

MV.020

Ventilador de pared, con aspa metdlica f 50 cms, con motor de 1500 rom mdximo y 3 velocidades
alimentado con 127 v 130 w 60hz, rejilla de acero y cubierta del motor metdlica electropintados en negro
mate, se deberd considerar para este trabajo: garantia de 5 afios en motor y 1 afio en acabados, suministro
y colocacién, herramienta, mano de obra, conexién y material de fijacién a la losa, andamios, pruebas, ast
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

1,593.33

MV.025

Ventilador de techo, con aspa metdlica f 50 cms, con motor de 1500 rom mdximo y 3 velocidades
alimentado con 127 v 130 w 60hz, rejilla de acero y cubierta del motor metdlica electropintados en negro
mate, se deberd considerar para este trabajo: garantia de 5 afios en motor y 1 afio en acabados, suministro
y colocacién, herramienta, mano de obra, conexién y material de fijaciéon a la losa, andamios, pruebas, ast
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

1,670.13

MV.030

Ventilador industrial 56", 3 aspas de lIdmina sin luz, 5 velocidades con acabado electropintado en color
blanco o plata. Se deberd considerar para este trabajo: garantia de 5 afios en motor y 1 afio en acabados,
control de pared y soporte de montaje y alto desplazamiento de aire, suministro y colocacién, herramienta,
mano de obra, conexidn y material de fijacion a la losa, andamios, pruebas, asi como todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

PZA

1,247.73

MV.035

Ventilador industrial 56", 3 aspas de ldmina sin luz, 5 velocidades con acabado electropintado en color
blanco. Se deberd considerar para este trabajo: garantia de 5 aios en motor, control de pared y soporte de
montaje y alto desplazamiento de aire, suministro y colocacién, herramienta, mano de obra, conexiéon y
material de fijacién a la losa, andamios, pruebas, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

1,311.73

MV.040

OE.005

Ventilador industrial 56", 3 aspas de ldmina sin luz, 5 velocidades con acabado natural satinado
electropintado. Se deberd considerar para este trabajo: garantia de 5 afios en motor, control de pared y
soporte de montaje y alto desplazamiento de aire, suministro y colocacién, herramienta, mano de obra,
conexién y material de fijacion a la losa, andamios, pruebas, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

OBRA EXTERIOR

Muro de acometida eléctrica de 2.67 mts x .62 mts x 1.68 mts de h. (plano ME-11) forjado con tabique o
block de 15 cm se deberd considerar para este frabajo: herramienta, equipo, excavacion, mamposteria,
plantilla de concreto pobre, cadena de desplante, nivelacion, firme de concreto armado de 10 cms ,

meseta de 8 cms , aplanados, mufa, tuberia conduit, tablero de madera para fijar medidores, pintura,
puerta a base de dngulo de 1 1/2" y criba de alambre cal. 10 de reticula cuadrada, candado, marco de
dngulo de 1 1/2" x 1/8" y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

PZA

$

1,362.93

12,326.59

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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OE.010

Barda perimetral de 3.00 mts de altura (lindero o intermedia), a base de muro de tabique rojo recocido de 7
x 14 x 28 cms. medidas nominales o material de la regién, acabado aparente dos caras, tableros de 3 mts de
longitud y médulos de 9 metros de acuerto a proyecto, asentado con mortero cemento-cal-arena en
proporcién 1:1/4:3.5, juntas de 1.50 cm, se deberd considerar para este trabajo: trazo, nivelacion,
excavacion, plantilla de 5cm de espesor de concreto hecho en obra f'c=100kg/cm?2, zapata y contratrabe
de concreto f'c=250kg/cm?2 clase 1 con peso volumétrico mayor a 2200kg/cm?2, castillos y cerramiento de
concreto f'c=250kg/cm?2, impermeabilizacién de desplante, dentellones, relleno y compactaciéon de
tepetate; habilitado, armado de cimbra y acero de refuerzo; el muro no deberd presentar escurimientos o
manchas de mezcla u ofro material; junteado con herramienta de mano, chaflanes en cadenas y castillos,
plomeo, tapajuntas de Idmina cal. 18, sellador y barniz, acarreos de materiales hasta el lugar de los frabajos,
retiro a lugar autorizado del material producto de la excavacién y de la limpieza frecuente del drea de
frabajo, cortes, desperdicios, andamios, se deberd tomar las especificaciones de proyecto para cada
velocidad del viento y zona sismica del sitio, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

$

4,723.90

OE.015

Barda perimetral de 3.00 mts de altura (lindero o intermedia), a base de muro de tabique rojo recocido de 7
x 14 x 28 cms. medidas nominales o material de la regién, acabado aparente una cara, tableros de 3 mts de
longitud y médulos de 9 metros de acuerdo a proyecto, asentado con mortero cemento-cal-arena en
proporcién 1:1/4:3.5, juntas de 1.50 cm, se deberd considerar para este trabajo: trazo, nivelacion,
excavacion, plantilla de 5cm de espesor de concreto hecho en obra f'c=100kg/cm2, zapata y contratrabe
de concreto f'c=250kg/cm?2 clase 1 con peso volumétrico mayor a 2200kg/cm?2, castillos y cerramiento de
concreto f'c=250kg/cm?2, impermeabilizacién de desplante, dentellones, relleno y compactaciéon de
tepetate; habilitado, armado de cimbra y acero de refuerzo; el muro no deberd presentar escurrimientos o
manchas de mezcla u otro material; junteado con herramienta de mano, chaflanes en cadenas y castillos,
plomeo, tapajuntas de Idmina cal.18, sellador y barniz, acarreos de materiales hasta el lugar de los trabajos,
retiro a lugar autorizado del material producto de la excavacién y de la limpieza frecuente del drea de
trabajo, cortes, desperdicios, andamios, se deberd tomar las especificaciones de proyecto para cada
velocidad del viento y zona sismica del sitio, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

4,395.03

OE.020

Puerta de acceso peatonal a base de perfiles ptr 2'X2"X1/8" y de Idmina calibre 16 y 3/16" de acuerdo a
proyecto, se deberd considerar para este trabajo: Suministro de perfiles, soldadura, materiales, porta
candado, pasadores superior e inferior, pernos, canal de [dmina cal. 10, dado de concreto de concreto
armado  40x80x25cm, herramienta, equipo, mano de obra, trazo, nivelacién, excavacién, dados de
concreto, relleno, placas de acero de 1/4", cortes, desperdicios, fijacion, primario con cromato de znc,
pintura esmalte alquiddlico, limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

M2

1,671.99

OE.025

Reja perimetral a base de perfiles ptr 2'X2"X1/8" y de Idmina calibre 16 y 3/16" de acuerdo a proyecto, se
deberd considerar para este trabajo: Suministro de perfiles, soldadura, materiales, dado de concreto de
concreto armado 40x80x25cm, herramienta, equipo, mano de obra, frazo, nivelacion, excavacion, dados de
concreto, relleno, cortes, desperdicios, fijacién, primario con cromato de zinc, pintura esmalte alquiddlico,
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

1,556.39

OE.030

Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm. de espesor acabado pulido o rayado con brocha de pelo,
acabado con volteador, se deberd considerar para este trabajo: material, acarreos, colocacién de
maestras, realizacion del tfrabajo por mdédulos tipo ajedrez, compactado, nivelado, cimbra de frontera,
curado, forjado de nariz, malla electrosoldada 66/1010 y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M2

358.03

OE.035

Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 12 cm. de espesor acabado pulido o rayado con brocha de pelo,
acabado con volteador, se deberd considerar para este trabajo: material, acarreos, colocacién de
maestras, realizacion del trabajo por médulos tipo ajedrez, compactado, nivelado, cimbra de frontera,
curado, forjado de nariz, malla electrosoldada 66/1010 y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M2

418.64

OE.040

Canasta de basquet ball de 3.85mts de altura fabricado con tubos metdlicos OC didmetro 114X6.01mm, con
tablero para basquetbol comercial de 1.80x1.05mtfs de acuerdo a proyecto plano ME-26, se deberd
considerar para este tfrabagjo: excavacién, plantilla, cimentaciéon de zapatas, dado de concreto, relleno,
placa base, cartabones, anclas de varilla lisa, placa para montaje de tablero, tuercas roldanas, varillas
redondas lisas, herramienta, equipo, primario con cromato de zinc de color amarillo, dos manos de pintura
de esmalte alquiddlico color semimate sobre muestra aprobada, red, acarreos, cortes, desperdicios y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

24,438.52

OE.045

Colocacién de tablero para bdsquet comercial a base de fibra de vidrio de 1.80 x 1.05m, con una franja
perimetral de 5cm de ancho en color blanco, con un rectdngulo detrds del arillo de 60X45cm y franja de
5cm ancho, de acuerdo a proyecto plano ME-26, se deberd considerar para este trabajo: suministro del
tablero, herramienta, equipo, andamios, maniobras, red, aro, colocacion, nivelacion y limpieza del drea de
trabaio, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

8,482.65

OE.050

Pintura esmalte alquiddlico en lineas de cancha de basquetbol de 0.05 m de ancho, colores segun plano,
se deberd considerar para este trabajo: suministro de la pintura, material, trazo, preparacién de la superficie
y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

38.30

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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OE.055

Luminaria tipo punta de poste de 6.0 m de altura con Idmpara vapor de sodio alta presién de 250 watts,
autobalastrada, potencia de 250w sodio de alta presion, bajas perdidas, tensién de operacién 220V- 60HZ,
regulado de alto factor de potencia, 220 volts para operar Ildmpara de vapor, cdpsula de fundicién de
aluminio bajo cobre acabada con pintura poliéster en polvo aplicada electrostdticamente, balastro
electromagnético autorregulado con alto factor de potencia, refractor de acrilico, se deberd considerar
para este trabajo: suministro de la luminaria, excavacion, cimentacion, placa base, anclas y conexién con
cable cal. no. 10 awg-thwls-75°c-600 vcp (minimo) , tuberia y conexiones conduit pvc, poste metdlico
pintado, difusor, balastro, foco, cable, conectores, acarreos dentro y fuera de la obra, cargas, pruebas,
andamios, maniobras, herramienta, equipo y limpieza del drea de trabajo, de acuerdo a proyecto plano ME-
12, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

$

9,194.55

OE.060

Ldmpara vapor de sodio alta presidon de 250 watts, autobalastrada, potencia de 250w sodio de alta presion,
bajas perdidas, tensién de operacién 220V- 60HZ, regulado de alto factor de potencia, 220 volts para operar
ldmpara de vapor, cdpsula de fundicién de aluminio bajo cobre acabada con pintura poliéster en polvo
aplicada electrostdticamente, balastro electromagnético autorregulado con alto factor de potencia,
refractor de acrilico, se deberd considerar para este trabajo: suministro de la luminaria, conexidon con cable
cal. no. 10 awg-thwls-75°c-600 vcp (minimo) , difusor, balastro, foco, cable, acarreos dentro y fuera de la
obra, cargas, pruebas, andamios, herramienta, equipo y limpieza del drea de trabagjo, de acuerdo a
proyecto plano ME-12, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

5,760.06

OE.065

Cisterna de concreto de 5 m3 de capacidad de acuerdo a proyecto (en base a proyecto), se deberd
considerar para este trabajo: cdrcamos himedo y seco, herramienta, equipo, trazo, nivelacién, excavacion,
armado, cimbra, colado, cadenas, castillos, aplanado fino, pintura epodxica, tapas de cdrcamo y de
cisterna, ventilacion de cdrcamo seco a base de metal desplegado de 1/2", grapas para escalera marina,
conexiones y tuberia de succién, pichancha, arrancador manual, 2 bombas de 1/2 hp, electroniveles,
vdlvula flotador, banda flexible, tubo ventilador de fierro galvanizado de 100mm, interconexién hidraulica y
eléctrica, limpieza del drea de frabajo y acarreos de escombro, asi como todo lo necesario para su correcta
elecucion.

PZA

63,688.93

OE.070

Cisterna de concreto de 10 m3 de capacidad de acuerdo a proyecto, se deberd considerar para este
frabajo: cdrcamos humedo y seco, herramienta, equipo, frazo, nivelacién, excavacién, armado, cimbra,
colado, cadenas, castillos, aplanado fino, pintura epdxica, tapa, grapas para escalera marina, conexiones y
tuberia de succién, pichancha, arrancador manual, 2 bombas de 1/2 hp, electroniveles, valvula flotador,
banda flexible, tubo ventilador, ventilacién con malla tipo arenero, interconexién hidrdulica y eléctrica,
limpieza del drea de frabajo y acarreos de escombro, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

93,146.15

OE.090

Asta bandera, a base de tres tramos de tubo de acero estdndar cedula 40, de 2.00mts cada uno y de
a=60.3, b= 73 y c=88.9mm de didmetro exterior respectivamente, telescopados 100mm de acuerdo a
proyecto, se deberd considerar para este trabajo: fabricacién y colocacién ,materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, soldadura, anclas, carretillas de bronce, tapa de Idmina cal. 3/14", cable metdlico
para bandera, cortes, desperdicios, maniobras, acarreos, cargas, primario antficorrosivo, acabado de
esmalte alquiddlico blanco, asi como todo lo necesario para su correcta eiecucion.

PZA

7.609.56

OE.095

Suministro y colocacién de cisterna de polietileno de 1200 litros de capacidad, se deberd considerar para
este trabajo; excavacién, firme de concreto hecho en obra f c= 150kg/cm?2 de 8 cm de espesor, armado
con varilla del # 3 (3/8") @25cm, repellado perimetral de la excavacién con mortero cemento arena 1:5,
malla de gallinero, losa tapa de concreto hecho en obra f'c=150kg/cm de 8 cm de espesor armada con
varilla del No. 3 @ 25cm con brocal, relleno perimetral con material producto de excavacién en capas de
20cm, compactado con herramienta de mano; tapa para registro de Idmina cal.10 con marco vy
contramarco de 3/16x1 1/2", acabado con pintura de esmalte; acarreos dentro y fuera de obra a firo
autorizado, mano de obra, herramienta, equipo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

11,157.93

OE.100

Colocacién de biodigestor de polietieno de 7.0m3 de capacidad, se deberd considerar para este
trabajo: Suministro, excavacién, firme de concreto hecho en obra f c= 150kg/cm2 de 8 cm de espesor,
armado con varilla del # 3 (3/8") @25cm, repellado perimetral de la excavacion con mortero cemento arena
1:5, malla de gallinero, losa tapa de concreto hecho en obra f'c=150kg/cm de 8 cm de espesor armada con
varilla del No. 3 @ 25cm con brocal, relleno perimetral con material producto de excavacién en capas de
20cm, compactado con herramienta de mano; acarreos dentro y fuera de obra a tfiro autorizado, mano de
obra, herramienta, equipo y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
eijecucion.

PZA

69,258.98

OE.105

Pozo de absorcién de 5m3 de capacidad de acuerdo a proyecto, se deberd considerar para este trabajo:
trazo, excavacién, ademe y muros de tabique rojo recocido 7x14x28 cm medidas nominales, asentado con
mortero cemento arena 1:5; filtro de grava, losa tapa de 8.0 cm de espesor de concreto f c= 150kg/cm2,
acarreos dentro y fuera de obra, tapa de concreto con marco y contra marco de dngulo de 60x60cm mano
de obra, herramienta y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

14,888.72

OE.110

Guarnicién de concreto hecho en obra f'c=150kg/cm?2 con dimensiones de 0.15 x 0.20 x 0.50 m., con juntas
fransversales a cada 6.00 m, con sistema de pasajunta a base de 2 varillas lisas de 1/2" x 55 cm ahogadas 25
cm con escuadra de 5 cm, se deberd considerar para este trabajo: cimbra acabado aparente,
descimbrado, desmoldante, maniobras, acarreos horizontales dentro de la obra, limpieza del drea de
frabajo, desalojo de material sobrante fuera de la obra con tiro libre, equipo, maquinaria, heramienta y
mano de obra, asi como todo lo necesario para su correcta ejiecucion.

ML

315.37

OE.115

Cimbra para forjado de nariz en banqueta, se debe considerar para este trabajo, material y mano de obra,
habilitado, colocacién y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

104.61

OE.120

Compuesto quimico para sistema de tierras, (bto 11.20 kg) intensificador de baja resistencia, se debe
considerar para este trabagjo: suministro y colocacién, materiales, mano de obra, herramienta y equipo,
limpieza de la zona de trabajo, retiro de material sobrante fuera de la obra, asi como todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

BULTO

450.09

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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OE.125

Suministro y colocacién de tubo conduit de PVC. Pesado de 51 mm., de didmetro, se deberd considerar para
este trabajo: suministro del tubo, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, alambre guia,
equipo y herramienta, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

$

95.00

OE.135

Reja perimetral de 2.00 m de altura (lindero o intermedia), a base de panel de reja de 2.50 m de largo por 2
mts de altura a base de varillas de acero cal. 6 (4.9mm) con resistencia a la tension de 75,000-100,000
Ib/plg2, sometidas a un proceso de galvanizado de alta tecnologia, mediante una gruesa capa de zinc de
100 gr/m2 minimo, después de un sistema de soldadura que hace homogénea la unién de varillas, pasan a
dar la forma de los paneles, con los pliegues que les dardn mayor resistencia estructural. Tratados con fosfato
para reafirmar su resistencia a la oxidacion, para recibir un segundo y Ultimo recubrimiento de poliéster termo
endurecido de 100 micras minimo, con aberturas verticales de 5 cm y horizontales de 20 cms deberd
considerar para este trabajo; cimentacion a base de zapatas de 60x60x15 cm, dado de concreto de 30 cm
de didmetro, cadena con repisén de concreto, suministro de materiales y accesorios de fijacién, frazo,
nivelacién, acarreos, cargas, descargas, maniobras, montaje, limpieza del drea de trabajo y todo lo
necesario para su correcta ejecucidon de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y las
especificaciones de proyecto, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML

2,074.18

OE.140

Cdrcamo seco de 1.09X1.78 y una altura de 1.05 mts, dimensiones nominales. Se deberd considerar para este
frabajo: trazo, nivelacién, excavacion, plantilla de concreto simple de 6 cms de espesor, piso de concreto
armado de 10 cms., muros de tabique rojo recocido de 14 cms de espesor, cadenas, castillos, aplanado
acabado fino, base de concreto para soporte de bombas, dren hasta el registro o pozo de absorcion mds
cercano, salida eléctrica para contacto con tuberia conduit pared delgada, cajas, cableado, accesorios,
rejilla de ventilacion, a base de dngulo y metal desplegado, tapas de registro a base de perfiles estructurales
(&dngulos y tees), Idmina antiderrapante cal. 14, acabadas con pintura de esmalte segin muestra aprobada,
pintura acrilica 100% en toda la superficie de los muros, rellenos compactados en capas de no mds de 15
cms y humedad 6ptima segin prueba proctor estédndar, paso para tuberias en muros de cisternas, equipo
individual de proteccién, materiales, herramientas, acarreos, retiro del material y limpieza del drea de
frabajo. (De acuerdo al plano 07, ED), asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

9,850.19

OE.145

Suministro y colocacién de cisterna de polietileno de 5000 litros de capacidad, se deberd considerar para
este trabajo; excavacion, firme de concreto hecho en obra f'c= 150kg/cm2 de 15 cm de espesor, armado
con varilla del # 3 (3/8") @25cm, losa tapa de concreto hecho en obra f'c=150kg/cm de 10 cm de espesor
armada con varilla del No. 3 @ 20cm con brocal, relleno perimetral con tepetate en capas de 20cm,
compactado con herramienta de mano; tapa para registro de Idmina cal.10 con marco y contramarco de
3/16x1 1/2", acabado con pintura de esmalte; vdlvula de flotador, conexion hidrdulica, acarreos dentro y
fuera de obra a tiro autorizado, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza del drea de trabajo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

31,765.11

OE.150

Suministro y colocacién de cisterna de polietileno de 10,000 litros de capacidad, se deberd considerar para
este trabajo; excavacioén, firme de concreto hecho en obra f'c= 150kg/cm2 de 15 cm de espesor, armado
con varilla del # 3 (3/8") @25cm, losa tapa de concreto hecho en obra f'c=150kg/cm de 10 cm de espesor
armada con varilla del No. 3 @ 20cm con brocal, relleno perimetral con tepetate en capas de 20cm,
compactado con herramienta de mano; tapa para registro de Iédmina cal.10 con marco y contramarco de
3/16x1 1/2", acabado con pintura de esmalte; vdlvula de flotador, conexién hidrdulica, acarreos dentro y
fuera de obra a tiro autorizado, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza del drea de trabagjo, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

41,490.91

OE.155

Colocacién de biodigestor de polietileno de 3.0m3 de capacidad, se deberd considerar para este
frabajo: Suministro, excavacién, firme de concreto hecho en obra f c= 150kg/cm2 de 8 cm de espesor,
armado con varilla del # 3 (3/8") @25cm, repellado perimetral de la excavacién con mortero cemento arena
1:5, malla de gallinero, losa tapa de concreto hecho en obra f'c=150kg/cm de 8 cm de espesor armada con
varilla del No. 3 @ 25cm con brocal, relleno perimetral con material producto de excavacién en capas de
20cm, compactado con herramienta de mano; acarreos dentro y fuera de obra a tiro autorizado, mano de
obra, herramienta, equipo y limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta
elecucion.

PZA

45,158.03

OE.160

Suministro y colocacién de cisterna de polietieno de 2,800 litros de capacidad, equipada incluye: equipo
individual de proteccion, trazo, nivelacion, excavacion, firme de concreto hecho en obra f'c= 150kg/cm2 de
15 cm., de espesor, armado con varilla del # 3 (3/8") @25cm, losa tapa de concreto hecho en obra
f'c=150kg/cm., de 10 cm de espesor armada con varilla del no. 3 @ 20cm., con brocal de 12x30cm a base de
cadena aparente de 12x30 cm., colado integral con losa para recibir tapa 60 x 60 cm., relleno perimetral
con tepetate en capas de 20cm., compactado con herramienta de mano (estando llena la cisterna), tapa
para registro de ldmina calibre 10, con marco y conframarco de 3/16x11/2", acabado con pintura de
esmalte, conexién hidrdulica, accesorios: vdlvula de llenado, pichancha, flotador, vdlvula de esfera,
electronivel, filtro jumbo, tuberia interna tuboplus, tubo ventilador 100mm., de fiero galvanizado, dos codos
100x90, niple cuerda corrida., acarreos dentro y fuera de obra, limpieza, acopio, retiro y tiro del material no
Util fuera de la obra en lugar permitido por las autoridades correspondientes, pago de regalias por recepciéon
de escombros y materiales productos de excavacién y tfodo lo necesario para su correcta ejecuciéon , asi
como todo lo necesario nara su correcta eiecucion

PZA

24,283.30

OE.165

Relleno a base de fierra vegetal, a volteo. Se deberd considerar para este frabajo: suministro, colocacion,
materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, traspaleos,
extendido, agua; medido conforme a dimensiones de planos limpieza del drea de trabajo, retiro de material
sobrante fuera de la obra, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M3

464.12

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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OE.170

Pasto en rollo tipo kikuyo. Se deberd considerar para este trabajo: suministro, colocacién, materiales, mano
de obra, herramienta y equipo flete, cargas, descargas, acarreos y elevaciones, sustitucion de especie seca,
en su caso acarreo hasta el lugar de su utilizacién, trazo, rastrillado, aflojado y humedecido del terreno,
colocacién, nivelacién, apisonado, retapado de juntas con tierra negra, limpieza, deshierbe, eliminacion de
plagas, estacas de retencién en su caso, riego constante y mantenimiento integral, acopio y retiro de
material sobrante fuera de obra, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

$

78.68

OE.175

Letra para formar letrero representativo para identificacion de planteles, desde 8 a 25 cms de altura y
logotipos de acuerdo a disefio, fabricadas en panel de aluminio tipo acero cepillado, con base de
policloruro de vinilo espumado de 12mm color blanco y canto de 5 cms en mismo material con rotulacién de
vinil adhesivo en placas. Se deberd considerar para este trabajo: suministro, colocacién final del letrero,
cargas, acarreos, elevaciones, andamios, acopio y retiro de material producto de los trabajos y limpieza del
drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

460.01

OE.180

Base para poste de voleibol, a base de un tubo galvanizado de 3 1/2" de didmetro y 55 cm. De longitud con
ancla soldada en la base de tubo, de dngulo de 1" x 1" x 20 cm. Ahogado en un dado de concreto de 30 x
30 x 60 cm. Colocada a 1.00 mts., de distancia de las lineas laterales y sobre la linea central, de acuerdo al
plano correspondiente; incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpia, trazo, excavacion,
cimbra, relleno, limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

773.36

OE.185

Fosa séptica de 5.00 m3 de capacidad de concreto armado con cimbra de primera y colocacién de banda
de pvc en junta de colado para evitar filiraciones concreto F'c=250kg/cm2., con impermeabilizante integral,
tapa de concreto armado de 8 cms de espesor. Se deberd considerar para este frabajo: suministro de
materiales, mano de obra, heramienta, equipo, andamios, cargas, acarreos, elevaciones, cimbra,
descimbra, habilitado y armado de acero de refuerzo, colado, curado vy limpieza del drea de trabajo, asi
como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

49,125.99

OE.195

Luminaria tipo solar compuesta por artefacto luminico auténomo (panel) de 66.5x54 cms 40 watts, gabinete
contenedor de baterias plomo dcido/ espuma de vidrio, micro confrolador del sistema de gestion
electrénica de control (SGEC), luminario de base leds 4000%, voltaje universal 120 a 227 vca fabricado en
aluminio extruido con disipadores longitudinales de calor, tapa frontal de aluminio inyectado a presién,
refractor de contacto de alta eficiencia con dptica para curva de distribucion NEMA V simétrica, ademds de
un brazo saliente para montaje, el acabado de la armadura de la luminaria serd de grado industrial segin
especificaciones de proyecto, colocado sobre poste elaborado de tubo de forma cénica fabricado con
I&dmina negra cal. 11 calidad 10-10 decapada de primera, rolada en caliente de 6.00 mts de altura, ver
especificaciones en proyecto, con acabado a base de primario anticorrosivo y con acabado final de
pintura de esmalte alquiddlico todo de acuerdo a especificaciones de proyecto. Se deberd considerar para
este trabajo: trazo, limpieza, excavacién, cimiento de concreto armado, habilitado y armado de acero de
refuerzo, colocacién de anclas, cartabones y placa base, suministro de materiales, mano de obra,
herramienta, equipo, andamios, colado, curado, cimbra, descimbra, rellenos, aproches, agua, plantilla y
limpieza del drea de trabajo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

35,531.47

OE.200

Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor formado con Idmina negra calibre 18, con
medidas de 3.00x2.00 mts., y bastidor de PTR de 1 1/2" X 1 1/2" con patas de 1.40 mts., con patas de PTR 2'x2",
Se deberd considerar para este trabagjo: suministro de materiales, mano de obra, heramienta, equipo,
perfiles, primer, pintura de esmalte color blanco, escudo nacional, logotipos, leyendas, con los colores e
indicaciones del I.N.I.F.E.D, asi como fodo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

511414

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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OE.205

$5-005

PLATAFORMA Y ASTA BANDERA, con dimensiones nominales de 4.0 X 6.6 mts., con nariz a sus cuatro lados,
muro de concreto de 0.15X3.15X1.50mts, asta bandera de tubo de acero de fres tframos de acuerdo a
proyecto. se deberd considerar; cimentacién a base de una cadena perimetral de concreto, plantilla de
concreto, relleno con material inerte o material de la regién, de acuerdo a proyecto, plataforma de
concreto armado de 10cm juntas a hueso y terminado perimetral con volteador; La estructura serd a base
de muro de concreto armado de acuerdo a dimensiones y anchos segin proyecto, el acabado en muro
serd de pasta texturizada color s.m.a.; el asta bandera serd de tres tramos de tubo C-40 de dimensiones y
detalles de acuerdo a proyecto, anclaje, carretilla, primer anticorrosivo y pintura de esmalte alquidalico
color s.m.a, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

EDIFICIOS

SANITARIO RURAL ECOLOGICO SECO de 4 muebles con dimensiones nominales de 2.26 X 4.95 mts. (a ejes),
con volados frontal y trasero de 1.25 mts, laterales de 0.30 mts; dividido en un mddulo de nifios y otro
maodulo para nifas. La cimentacion serd a base de losa de concreto, zapatas y frabes de concreto armado,
muretes de enrase, impermeabilizacidon de muretes, plantilla de concreto, relleno lateral de cepas y de pisos
de tepetate o material de la regién de acuerdo a proyecto; La estructura serd a base de muros de tabique
de barro rojo recocido o material de la regién, losa maciza de concreto armado, con cadenas y castillos de
dimensiones y anchos segun proyecto; los acabados en muros serd de aplanado fino por ambas caras con
pintura 100% acrilica semi mate s.m.a. y muros interiores de sanitarios se repellaran con mezcla y
recubrimiento con acabado vidriado; las cadenas, castillos, castillos, lecho bajo de losa se pintarén con
pintura 100% acrilica, sin contenido de plomo

o metales pesados y el color s.m.a, la losa serd de concreto armado, de dimensiones y armado segin planos
estructurales y acabada por lecho inferior con pintura 100% acrilica, por el lecho superior nivelado y liso para
recibir impermeabilizacién prefabricado multicapa de asfalto APP o SBS. En pisos interiores serd firme de
concreto de 10 cm de espesor formando la losa tapa de cimentacién y el acabado final pulido, en
exteriores serén de 10 cm de espesor con malla 6éx6/10-10 de superficie antiderrapante con acabado
lavado, ambos pisos con endurecedor de superficie, escaleras de acuerdo a proyecto; las puertas serdn
segun proyecto, a base Idmina de tipo metdlicas formadas por tablero de duela para ensamblar tipo
comercial no. 170 de lamina cal. 18 de 170 mm con marco a base de perfiles de secciéon cuadrada del no.
157 y P-150 de lamina calibre no. 18 ( 38x38mm) tablero soldado al marco acabado con pintura epodxica y
terminado con esmalte alquiddlico color s.m.a..; las instalaciones sanitarias se realizardn con los materiales
indicados en proyecto; Se deberdn realizar las pruebas correspondientes antes de ser ocultas;

en lo que corresponda a; los muebles sanitarios como wc y mingitorio, asi como los accesorios serdn
conforme a proyecto; la impermeabilizacién serd a base de un sistema prefabricado multicapa de asfalto
modificado APP o SBS de 4.0 mm acabado aparente con gravila a base de reolita pigmentada vy
esmaltada a fuego con resina silicon color terracota se rematara con membrana de hule sintético liquido y
elaston 3 o equivalente se aplicara por medio de termofusion; Se debe considerar todo lo necesario para su
ejecucion de acuerdo a las dimensiones, figura y especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo para
cualquier zona sismica, calidad de los materiales, niveles de desplante, mejoramientos de terreno, asi como
la puesta en operaciéon para su destino de origen.

De las especificaciones mencionadas, se indican a contfinuacién aquellas que revisten importancia para la
seguridad estructural. El concreto para la cimentacion y la estructura serd de f'c=250 Kg/cm.2 y el acero de
refuerzo de F'y=4200 Kg/cms2. El concreto para los firmes y pisos serd f'c= 200 Kg/cm2. Se deberd fomar en
cuenta riego de impregnacién e impermeabilizacién en cimentacion. El armado para los pisos esteriores serd
a base de malla electro-soldada 66-1010; se deberd considerar la obtencién y registro de pruebas, por
laboratorio calificado independiente, que evidencien el cumplimiento de las especificaciones, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

Sanitario

$

$

47,750.86

128,253.93

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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$5-010 SANITARIO RURAL ECOLOGICO SECO de 4 muebles CON TINACO DE 450LTS. Y LAVAMANOS, con dimensiones|  Sanitario | $ 145,829.64

nominales de 2.26 X 4.95 mts. (a ejes), con volados frontal y trasero de 1.25 mts, laterales de 0.30 mts; dividido
en un mdédulo de nifios y ofro para ninas. La cimentacion serd a base de losa de concreto, zapatas y frabes
de concreto armado, muretes de enrase, impermeabilizacién de muretes, plantila de concreto, relleno
lateral de cepas y de pisos de tepetate o material de la regién de acuerdo a proyecto; La estructura serd a
base de muros de tabique de barro rojo recocido o material de la regién, losa maciza de concreto armado,
con cadenas y castillos de dimensiones y anchos segin proyecto; los acabados en muros serd de aplanado
fino por ambas caras con pintura 100% acrilica semi mate s.m.a. y muros interiores de sanitarios se repellaran
con mezcla y recubrimiento con acabado vidriado; las cadenas, castillos, castillos, lecho bajo de losa se
pintardn con pintura 100% acrilica, sin contenido de plomo

o metales pesados y el color s.m.a, la losa serd de concreto armado, de dimensiones y armado segin planos
estructurales y acabada por lecho inferior con pintura 100% acrilica, por el lecho superior nivelado y liso para
recibir impermeabilizacién prefabricado multicapa de asfalto APP o SBS. En pisos interiores serd firme de
concreto de 10 cm de espesor formando la losa tapa de cimentacién y el acabado final pulido, en
exteriores serédn de 10 cm de espesor con malla éx6/10-10 de superficie antiderrapante con acabado
lavado, ambos pisos con endurecedor de superficie, escaleras de acuerdo a proyecto; las puertas serdn
segun proyecto, a base Idmina de tipo metdlicas formadas por tablero de duela para ensamblar tipo
comercial no. 170 de lamina cal. 18 de 170 mm con marco a base de perfiles de secciéon cuadrada del no.
157 y P-150 de lamina calibre no. 18 ( 38x38mm) tablero soldado al marco acabado con pintura epodxica y
terminado con esmalte alquiddlico color s.m.a.; las instalaciones hidrdulicas y sanitarias se realizardn con los
materiales indicados en proyecto; Se deberdn realizar las pruebas correspondientes antes de ser ocultas;

en lo que corresponda a; los muebles sanitarios como lavabos, wc y mingitorio, asi como los accesorios serdn
conforme a proyecto; la impermeabilizacién serd a base de un sistema prefabricado multicapa de asfalto
modificado APP o SBS de 4.0 mm acabado aparente con gravila a base de reolita pigmentada vy
esmaltada a fuego con resina silicon color terracota se rematara con membrana de hule sintético liquido y
elaston 3 o equivalente se aplicara por medio de termofusidn; En azotea se construird el cubo para un 1
tinaco con dimensiones y acabados de acuerdo a proyecto, la capacidad del tinaco serd de 450 Its con su
interconexién y alimentacion (tinaco-nivel de piso). Se debe considerar todo lo necesario para su ejecucion
de acuerdo a las dimensiones, figura y especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo para cualquier
zona sismica, calidad de los materiales, niveles de desplante, mejoramientos de terreno, asi como la puesta
en operacion para su destino de origen.

De las especificaciones mencionadas, se indican a contfinuacién aquellas que revisten importancia para la
seguridad estructural. El concreto para la cimentacion y la estructura serd de f'c=250 Kg/cm.2 y el acero de
refuerzo de F'y=4200 Kg/cms2. El concreto para los firmes y pisos serd f'c= 200 Kg/cm2. Se deberd tomar en
cuenta riego de impregnacién e impermeabilizacién en cimentacion. El armado para los pisos esteriores serd
a base de malla electro-soldada 66-1010; se deberd considerar la obtencion y registro de pruebas, por
laboratorio calificado independiente, que evidencien el cumplimiento de las especificaciones, asi como
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado. Pégina 46 de 53
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S$S-015 SANITARIO (100 A 150 ALUMNOS) con 4 muebles y meseta, con dimensiones nominales de 3.46 X 5.04 mts. (a| Sanitario | $ 215,098.44

ejes) con un volado trasero de 0.25 mts y laterales de 0.50 mts; dividido en un mddulo de nifios y otro para
nifas, lavabos compartidos al exterior. La cimentaciéon serd de losa y contratrabes de concreto armado,
plantilla de concreto, relleno de tepetate o material de la regién de acuerdo a proyecto; La estructura serd
a base de muros de tabique de barro rojo recocido o material de la regién, trabes, cadenas y castillos de
dimensiones y anchos segun proyecto, losa maciza de concreto armado; los acabados en muros serd de
aplanado fino por ambas caras con pintura 100% acrilica semi mate s.m.a. o pasta texturizable de acuerdo
a proyecto y muros interiores de sanitarios se repellaran con mezcla y recubrimiento con acabado vidriado;
las cadenas, castillos, lecho bajo de losa se pintardn con pintura 100% acrilica, sin contenido de plomo o
metales pesados y el color ssm.q, la losa serd aparente de concreto armado, de dimensiones y armado
segun planos estructurales y acabada por lecho inferior con pintura 100% acrilica, por el lecho superior
nivelado y liso para recibirimpermeabilizacién.

En pisos interiores el acabado final serd de loseta cerdmica para tréfico pesado en color y modelo s.m.a. de
acuerdo al programa, zoclo de concreto, en exteriores serd piso de concreto con acabado escobillado
recto fino con endurecedor de superficie, el soporte para el tinaco serd de un rodete de 1.00 m de didmetro,
con altura de 0.55 m sobre nivel de cumbrera y su cubo para el tinaco de acuerdo a proyecto; la canceleria
serd de aluminio anodizado natural elaborado con perfiles comerciales de la linea fijo-corrediza de 2"y vidrio
de 6 mm; las mamparas serdn segin proyecto, a base de ldmina tipo metdlicas formadas por tablero de
duela para ensamblar tipo comercial no. 170 de lamina cal. 18 de 170 mm prolamsa o similar con marco a
base de perfiles de seccién cuadrada del no. 157 y P-150 de lamina calibre no. 18 ( 38x38mm) tablero
soldado al marco acabado con pintura epdxica y terminado con esmalte alquiddlico color blanco; la
meseta de concreto para lavabos acabada con cerdmica vitrificada, las instalaciones hidrdulicas y
sanitarias se realizardn con los materiales indicados en proyecto; En ambas instalaciones se deberdn realizar
las pruebas correspondientes antes de ser ocultas.

La instalacion eléctrica para alumbrado y fuerza se llevard a cabo con tuberia conduit galvanizada ligera y
cable THW LS 75 °C de los didmetros y calibres indicados asi como las luminarias 2X32 watts fluorescentes,
tablero 1F-3H 120/240VCA de dos circuitos con interruptores termo magnéticos de 1 polo de 15 amperes,
placas, apagadores, toda la instalaciéon eléctrica deberd cumplir con la Norma oficial NOM-001-SEDE-2012,
en lo que corresponda; los muebles sanitarios; wc, lavabos, ovalines, mingitorios, asi como los accesorios
serdin conforme al programa; en azotea se construird un rodete para 1 tinaco con dimensiones y acabados
de acuerdo a proyecto, la capacidad del tinaco serd de 1,100 Its con su interconexién y alimentacion
(tinaco-nivel de piso); en la instalacion hidrosanitaria se deberdn tomar en cuenta tubos ventiladores, la
fabricacién de 1 registro sanitario; la impermeabilizacién serd a base de un sistema prefabricado
impermeabilizante multicapa de asfalto modificado APP o SBS de 4.0mm acabado aparente con gravilla a
base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicén color terracota se rematara con
membrana de hule sintético liquido y elaston 3 o equivalente se aplicara por medio de termofusion; rampa
de concreto con acabado lavado, juntas a hueso para personas con discapacidad.

Se debe considerar todo lo necesario para su ejecucidon de acuerdo a las dimensiones, figura y
especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo para cualquier zona sismica, calidad de los materiales,
niveles de desplante, mejoramientos de terreno, asi como la puesta en operacién para su destino de origen.
De las especificaciones mencionadas, se indican a continuaciéon aquellas que revisten importancia para la
seguridad estructural. El concreto para la cimentacion y la estructura serd de f'c=250 Kg/cm.2 y el acero de
refuerzo de F'y=4200 Kg/cms2. El armado de la losa de cimentacion de 0.15 m serd a base de varilla del #3 a
las separaciones indicadas en planta con recubrimiento libre de 3.0cm. Se deberd considerar la obtenciéon y
registro de pruebas, por laboratorio calificado independiente, que evidencien el cumplimiento de las
especificaciones.

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado. Pégina 47 de 53
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Descripcién
$S-020 SANITARIO (151 A 210 ALUMNOS) con 6 muebles y meseta, con dimensiones nominales de 4.43 X 5.04 mts. (a| Sanitario | $ 262,954.18
ejes) con un volado trasero de 0.25 mts y laterales de 0.50 mts; dividido en un mddulo de nifios y otro para
nifas, lavabos compartidos al exterior. La cimentacién serd de losa y contratrabes de concreto armado,
plantilla de concreto, relleno de tepetate o material de la regién de acuerdo a proyecto; La estructura serd
a base de muros de tabique de barro rojo recocido o material de la regién, trabes, cadenas y castillos de
dimensiones y anchos segun proyecto, losa maciza de concreto armado; los acabados en muros serd de
aplanado fino por ambas caras con pintura 100% acrilica semi mate s.m.a. o pasta texturizable de acuerdo
a proyecto y muros interiores de sanitarios se repellaran con mezcla y recubrimiento con acabado vidriado;
las cadenas, castillos, lecho bajo de losa se pintardn con pintura 100% acrilica, sin contenido de plomo o
metales pesados y el color sm.qa, la losa serd aparente de concreto armado, de dimensiones y armado
segun planos estructurales y acabada por lecho inferior con pintura 100% acrilica, por el lecho superior
nivelado y liso para recibirimpermeabilizacién.

En pisos interiores el acabado final serd de loseta cerdmica para tréfico pesado en color y modelo s.m.a. de
acuerdo al programa, zoclo de concreto, en exteriores serd piso de concreto con acabado escobillado
recto fino con endurecedor de superficie, el soporte para el tinaco serd de un rodete de 1.00 m de didmetro,
con altura de 0.55 m sobre nivel de cumbrera y su cubo para el tinaco de acuerdo a proyecto; la canceleria
serd de aluminio anodizado natural elaborado con perfiles comerciales de la linea fijo-corrediza de 2"y vidrio
de 6 mm; las mamparas serdn segin proyecto, a base de ldmina tipo metdlicas formadas por tablero de
duela para ensamblar tipo comercial no. 170 de lamina cal. 18 de 170 mm prolamsa o similar con marco a
base de perfiles de seccién cuadrada del no. 157 y P-150 de lamina calibre no. 18 ( 38x38mm) tablero
soldado al marco acabado con pintura epdxica y terminado con esmalte alquiddlico color blanco; la
meseta de concreto para lavabos acabada con cerdmica vitrificada, las instalaciones hidrdulicas y
sanitarias se realizardn con los materiales indicados en proyecto; En ambas instalaciones se deberdn realizar
las pruebas correspondientes antes de ser ocultas.

La instalacion eléctrica para alumbrado y fuerza se llevard a cabo con tuberia conduit galvanizada ligera y
cable THW LS 75 °C de los didmetros y calibres indicados asi como las luminarias 2X32 watts fluorescentes,
tablero 1F-3H 120/240VCA de dos circuitos con interruptores termo magnéticos de 1 polo de 15 amperes,
placas, apagadores, toda la instalacion eléctrica deberd cumplir con la Norma oficial NOM-001-SEDE-2012,
en lo que corresponda; los muebles sanitarios; wc, lavabos, ovalines, mingitorios, asi como los accesorios
serdin conforme al programa; en azotea se construird un rodete para 1 tinaco con dimensiones y acabados
de acuerdo a proyecto, la capacidad del tinaco serd de 1,100 Its con su interconexién y alimentacion
(tinaco-nivel de piso); en la instalacién hidrosanitaria se deberdn tomar en cuenta tubos ventiladores y la
fabricacién de 1 registro sanitario; la impermeabilizacién serd a base de un sistema prefabricado
impermeabilizante multicapa de asfalto modificado APP o SBS de 4.0mm acabado aparente con gravilla a
base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicén color terracota se rematara con
membrana de hule sintético liquido y elaston 3 o equivalente se aplicara por medio de termofusion; rampa
de concreto con acabado lavado, juntas a hueso para personas con discapacidad.

Se debe considerar todo lo necesario para su ejecucién de acuerdo a las dimensiones, figura y
especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo para cualquier zona sismica, calidad de los materiales,
niveles de desplante, mejoramientos de terreno, asi como la puesta en operacion para su destino de origen.
De las especificaciones mencionadas, se indican a contfinuacién aquellas que revisten importancia para la
seguridad estructural. El concreto para la cimentacion y la estructura serd de f'c=250 Kg/cm.2 y el acero de
refuerzo de F'y=4200 Kg/cms2. El armado de la losa de cimentacién de 0.15 m serd a base de varilla del #3 a
las separaciones indicadas en planta con recubrimiento libre de 3.0cm. Se deberd considerar la obtencion y
registro de pruebas, por laboratorio calificado independiente, que evidencien el cumplimiento de las
especificaciones.

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado. Pégina 48 de 53
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$S-025 SANITARIO (211 A 280 ALUMNOS) con 9 muebles y meseta, con dimensiones nominales de 5.40 X 5.04 mts. (a| Sanitario | $ 325,390.46

ejes) con un volado trasero de 0.25 mts y laterales de 0.50 mts; dividido en un mddulo de nifios y otro para
nifas, lavabos compartidos al exterior. La cimentacién serd de losa y contratrabes de concreto armado,
plantilla de concreto, relleno de tepetate o material de la regién de acuerdo a proyecto; La estructura serd
a base de muros de tabique de barro rojo recocido o material de la regién, trabes, cadenas y castillos de
dimensiones y anchos segun proyecto, losa maciza de concreto armado; los acabados en muros serd de
aplanado fino por ambas caras con pintura 100% acrilica semi mate s.m.a. y muros interiores de sanitarios se
repellaran con mezcla y recubrimiento con acabado vidriado o pasta texturizable de acuerdo a proyecto;
las cadenas, castillos, lecho bajo de losa se pintardn con pintura 100% acrilica, sin contenido de plomo o
metales pesados y el color sm.qa, la losa serd aparente de concreto armado, de dimensiones y armado
segun planos estructurales y acabada por lecho inferior con pintura 100% acrilica, por el lecho superior
nivelado y liso para recibirimpermeabilizacién.

En pisos interiores el acabado final serd de loseta cerdmica para tréfico pesado en color y modelo s.m.a. de
acuerdo al programa, zoclo de concreto, en exteriores serd piso de concreto con acabado escobillado
recto fino con endurecedor de superficie, el soporte para el tinaco serd de un rodete de 1.00 m de didmetro,
con altura de 0.55 m sobre nivel de cumbrera y su cubo para el tinaco de acuerdo a proyecto; la canceleria
serd de aluminio anodizado natural elaborado con perfiles comerciales de la linea fijo-corrediza de 2"y vidrio
de 6 mm; las mamparas serdn segin proyecto, a base de ldmina tipo metdlicas formadas por tablero de
duela para ensamblar tipo comercial no. 170 de lamina cal. 18 de 170 mm prolamsa o similar con marco a
base de perfiles de seccién cuadrada del no. 157 y P-150 de lamina calibre no. 18 ( 38x38mm) tablero
soldado al marco acabado con pintura epdxica y terminado con esmalte alquiddlico color blanco; la
meseta de concreto para lavabos acabada con cerdmica vitrificada, las instalaciones hidrdulicas y
sanitarias se realizardn con los materiales indicados en proyecto; En ambas instalaciones se deberdn realizar
las pruebas correspondientes antes de ser ocultas.

La instalacion eléctrica para alumbrado y fuerza se llevard a cabo con tuberia conduit galvanizada ligera y
cable THW LS 75 °C de los didmetros y calibres indicados asi como las luminarias 2X32 watts fluorescentes,
tablero 1F-3H 120/240VCA de dos circuitos con interruptores termo magnéticos de 1 polo de 15 amperes,
placas, apagadores, toda la instalaciéon eléctrica deberd cumplir con la Norma oficial NOM-001-SEDE-2012,
en lo que corresponda; los muebles sanitarios; wc, lavabos, ovalines, mingitorios, asi como los accesorios
serdin conforme al programa; en azotea se construird un rodete para 1 tinaco con dimensiones y acabados
de acuerdo a proyecto, la capacidad del tinaco serd de 1,100 Its con su interconexién y alimentacion
(tinaco-nivel de piso); en la instalacién hidrosanitaria se deberdn tomar en cuenta tubos ventiladores y la
fabricacién de 1 registro sanitario; la impermeabilizacién serd a base de un sistema prefabricado
impermeabilizante multicapa de asfalto modificado APP o SBS de 4.0mm acabado aparente con gravilla a
base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicén color terracota se rematara con
membrana de hule sintético liquido y elaston 3 o equivalente se aplicara por medio de termofusion; rampa
de concreto con acabado lavado, juntas a hueso para personas con discapacidad.

Se debe considerar todo lo necesario para su ejecucidén de acuerdo a las dimensiones, figura y
especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo para cualquier zona sismica, calidad de los materiales,
niveles de desplante, mejoramientos de terreno, asi como la puesta en operacion para su destino de origen.
De las especificaciones mencionadas, se indican a contfinuacién aquellas que revisten importancia para la
seguridad estructural. El concreto para la cimentacion y la estructura serd de f'c=250 Kg/cm.2 y el acero de
refuerzo de F'y=4200 Kg/cms2. El armado de la losa de cimentacién de 0.15 m serd a base de varilla del #3 a
las separaciones indicadas en planta con recubrimiento libre de 3.0cm. Se deberd considerar la obtencion y
registro de pruebas, por laboratorio calificado independiente, que evidencien el cumplimiento de las
especificaciones.

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado. Pégina 49 de 53
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$S-030 Aula diddactica de 1 EE en Estructura Regional para zonas con sismicidad "A 'y B" con dimensiones nominales AULA $ 327,190.01

de 6.0 X 8.0 mts con volados frontal y trasero de 1.20 mts, laterales de 0.60mts; La cimentacién serd a base de
mamposteria de piedra de la regién, contratrabes de concreto armado, impermeabilizacién de
cimentacion, plantilla de concreto, relleno lateral de cepas y de pisos de tepetate o material de la regién
de acuerdo a proyecto; La estructura serd a base de muros de tabique rojo recocido o material de la regiéon
con espesor segun proyecto acabado comuin, con cadenas, zoclos y castillos de dimensiones y anchos
segun proyecto, losa de concreto armado, trabes de concreto armado de acuerdo a proyecto; los
acabados en muros serdn a base de aplanado fino por ambas caras con pintura 100% acrilica semi mate
s.m.a., de igual forma, las cadenas, castillos, lecho bajo de losa llevardn el mismo acabado;

la losa serd de concreto armado de dimensiones y armado segun planos estructurales, colada sobre cimbra
de triplay de primera calidad y acabada por lecho inferior con pintura 100% acrilica, por el lecho superior
nivelado y liso para recibir impermeabilizacién. En pisos interiores serd firme de concreto de 10 cm de espesor
con malla 6x6/10-10 y el acabado final de los pisos serd de loseta cerdmica extruida vitrificada para tréfico
pesado en color y modelo s. m. a. sobre fino de mortero, zoclo de concreto aparente, en exteriores los pisos
serdn de 10 cm de espesor con malla 6x6/10-10 de superficie antiderrapante con endurecedor de superficie
y acabado escobillado colado integral con el firme y con juntas de colado en cada entreje; la canceleria
serd de aluminio anodizado natural elaborado con perfiles comerciales de la linea fijo-corrediza de 2"y vidrio
flotado de 6 mm, marco y puerta de acuerdo a proyecto;

La instalacion eléctrica para alumbrado y fuerza se llevard a cabo con tuberia conduit galvanizada ligera y
cable THW LS 75 °C de los didmetros y calibres indicados, respetando cédigo de colores; asi como las
luminarias 2X32 wa tts fluorescentes, tablero 1F-3H 240VCA con gabinete de empotrar de dos circuitos con
interruptores termo magnéticos de 1 polo de 15 a 50 amperes, placas, contactos, apagadores; toda la
instalacién eléctrica deberd cumplir con la Norma oficial NOM-001-SEDE-2012 en lo que corresponda; la
impermeabilizaciéon serd a base de un sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto
modificado APP para climas templados o cdlidos con un minimo de 25%de polimero en asfalto modificado o
(SBS) para climas frios con un minimo de 12% de polimero en asfalto modificado, de 4.0mm de espesor total,
acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicdn color
terracota se rematara con membrana de hule sintético liquido y elaston 3 o equivalente se aplicard por
medio de termofusién con garantia de 10 afos por escrito.

Se debe considerar todo lo necesario para su ejecucidén de acuerdo a las dimensiones, figura y
especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo para las zonas sismicas "A y B", calidad de los
materiales, niveles de desplante, mejoramientos de terreno, asi como la puesta en operacion para su destino
de origen. De las especificaciones mencionadas, se indican a continuacién aquellas que revisten
importancia para la seguridad estructural. El concreto para la cimentacion y la estructura serd de f'c=250
Kg/cm.2; el acero de refuerzo de F'y=4200 Kg/cms2. El concreto para los firmes y pisos serd f'c= 250 Kg/cm?2,
se deberdn considerar pasajuntas segin proyecto. Se deberd tomar en cuenta riego de impregnacion e
impermeabilizacién en cimentacién de acuerdo a proyecto. El armado para los firmes serd a base de malla
electro-soldada 66-1010; se deberd considerar la obtencién y registro de pruebas, por laboratorio calificado
independiente, que evidencien el cumplimiento de las especificaciones, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado. Pégina 50 de 53
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$S-035 Aula didactica de 1 EE en Estructura Regional para zonas con sismicidad "A y B" con dimensiones nominales AULA $ 331,707.58

de 6.0 X 8.0 mts con volados frontal y trasero de 1.20 mts, laterales de 0.60mts; La cimentacion serd a base
de elementos de concreto como zapatas, dados y contratrabes, muretes de enrase, impermeabilizacién de
cimentacioén, plantilla de concreto, relleno lateral de cepas y de pisos de tepetate o material de la regién
de acuerdo a proyecto; La estructura serd a base de muros de tabique rojo recocido o material de la regiéon
con espesor segun proyecto acabado comun, con dalas, dentellones, cadenas, zoclos y castillos de
dimensiones y anchos segun proyecto, losa de concreto armado, frabes de concreto armado de acuerdo a
proyecto; los acabados en muros serdn a base de aplanado fino por ambas caras con pintura 100% acrilica
semi mate s.m.a., de igual forma, las cadenas, castillos, lecho bajo de losa llevardn el mismo acabado;

la losa serd de concreto armado de dimensiones y armado segun planos estructurales, colada sobre cimbra
de triplay de primera calidad y acabada por lecho inferior con pintura 100% acrilica, por el lecho superior
nivelado y liso para recibir impermeabilizacién. En pisos interiores serd firme de concreto de 10 cm de espesor
con malla 6x6/10-10 y el acabado final de los pisos serd de loseta cerdmica extruida vitrificada para tréfico
pesado en color y modelo s. m. a. sobre fino de mortero, zoclo de concreto aparente, en exteriores los pisos
serdn de 10 cm de espesor con malla 6x6/10-10 de superficie antiderrapante con endurecedor de superficie
y acabado escobillado colado integral con el firme y con juntas de colado en cada entreje; la canceleria
serd de aluminio anodizado natural elaborado con perfiles comerciales de la linea fijo-corrediza de 2"y vidrio
flotado de 6 mm, marco y puerta de acuerdo a proyecto;

La instalacion eléctrica para alumbrado y fuerza se llevard a cabo con tuberia conduit galvanizada ligera y
cable THW LS 75 °C de los didmetros y calibres indicados, respetando cddigo de colores; asi como las
luminarias 2X32 wa tts fluorescentes, tablero 1F-3H 240VCA con gabinete de empotrar de dos circuitos con
interruptores termo magnéticos de 1 polo de 15 a 50 amperes, placas, contactos, apagadores; toda la
instalacién eléctrica deberd cumplir con la Norma oficial NOM-001-SEDE-2012 en lo que corresponda; la
impermeabilizacién serd a base de un sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto
modificado APP para climas templados o cdlidos con un minimo de 25%de polimero en asfalto modificado o
(SBS) para climas frios con un minimo de 12% de polimero en asfalto modificado, de 4.0mm de espesor total,
acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicdn color
terracota se rematara con membrana de hule sintético liquido y elaston 3 o equivalente se aplicard por
medio de termofusién con garantia de 10 afos por escrito.

Se debe considerar todo lo necesario para su ejecucidén de acuerdo a las dimensiones, figura y
especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo para las zonas sismicas "A y B", calidad de los
materiales, niveles de desplante, mejoramientos de terreno, asi como la puesta en operacion para su destino
de origen. De las especificaciones mencionadas, se indican a continuacién aquellas que revisten
importancia para la seguridad estructural. El concreto para la cimentacién y la estructura serd de f'c=250
Kg/cm.2; el acero de refuerzo de F'y=4200 Kg/cms2. El concreto para los firmes y pisos serd f'c= 250 Kg/cm?2,
se deberdn considerar pasajuntas segin proyecto. Se deberd tomar en cuenta riego de impregnacion e
impermeabilizacién en cimentacién de acuerdo a proyecto. El armado para los firmes serd a base de malla
electro-soldada 66-1010; se deberd considerar la obtencién y registro de pruebas, por laboratorio calificado
independiente, que evidencien el cumplimiento de las especificaciones, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucioén.

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado. Péagina 51 de 53
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§$S-040 Aula diddctica de 1 EE en Estructura Regional para zonas con sismicidad "C y D" con dimensiones nominales AULA $ 337,490.51

de 6.0 X 8.0 mts con volados frontal y trasero de 1.20 mts, laterales de 0.60mts; La cimentacién serd a base de
mamposteria de piedra de la regién, contratrabes de concreto armado, impermeabilizacién de
cimentacion, plantilla de concreto, relleno lateral de cepas y de pisos de tepetate o material de la regién
de acuerdo a proyecto; La estructura serd a base de muros de tabique rojo recocido o material de la regiéon
con espesor segun proyecto acabado comuin, contrafuertes, con cadenas, zoclos y castillos de dimensiones
y anchos segin proyecto, losa de concreto armado, trabes de concreto armado de acuerdo a proyecto; los
acabados en muros serdn a base de aplanado fino por ambas caras con pintura 100% acrilica semi mate
s.m.a., de igual forma, las cadenas, castillos, lecho bajo de losa se llevardn el mismo acabado;

la losa serd de concreto armado de dimensiones y armado segun planos estructurales, colada sobre cimbra
de triplay de primera calidad y acabada por lecho inferior con pintura 100% acrilica, por el lecho superior
nivelado y liso para recibir impermeabilizacién. En pisos interiores serd firme de concreto de 10 cm de espesor
con malla 6x6/10-10 y el acabado final de los pisos serd de loseta cerdmica extruida vitrificada para tréfico
pesado en color y modelo s. m. a., zoclo de concreto aparente, en exteriores los pisos serén de 10 cm de
espesor con malla 6éx6/10-10 de superficie antiderrapante con endurecedor de superficie y acabado
escobillado colado integral con el firme y con juntas de colado en cada entreje; la canceleria serd de
aluminio anodizado natural elaborado con perfiles comerciales de la linea fijo-corrediza de 2"y vidrio flotado
de 6 mm, marco y puerta de acuerdo a proyecto;

La instalacion eléctrica para alumbrado y fuerza se llevard a cabo con tuberia conduit galvanizada ligera y
cable THW LS 75 °C de los didmetros y calibres indicados, respetando cddigo de colores; asi como las
luminarias 2X32 wa tts fluorescentes, tablero 1F-3H 240VCA con gabinete de empotrar de dos circuitos con
interruptores termo magnéticos de 1 polo de 15 a 50 amperes, placas, contactos, apagadores; toda la
instalacién eléctrica deberd cumplir con la Norma oficial NOM-001-SEDE-2012 en lo que corresponda; la
impermeabilizacién serd a base de un sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto
modificado APP para climas templados o cdlidos con un minimo de 25%de polimero en asfalto modificado o
(SBS) para climas frios con un minimo de 12% de polimero en asfalto modificado, de 4.0mm de espesor total,
acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicdn color
terracota se rematara con membrana de hule sintético liquido y elaston 3 o equivalente se aplicard por
medio de termofusién con garantia de 10 afos por escrito.

Se debe considerar todo lo necesario para su ejecucidén de acuerdo a las dimensiones, figura y
especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo para las zonas sismicas "C y D", calidad de los
materiales, niveles de desplante, mejoramientos de terreno, asi como la puesta en operacion para su destino
de origen. De las especificaciones mencionadas, se indican a continuacién aquellas que revisten
importancia para la seguridad estructural. El concreto para la cimentacién y la estructura serd de f'c=250
Kg/cm.2; el acero de refuerzo de F'ly=4200 Kg/cms2. El concreto para los firmes y pisos serd f'c= 250 Kg/cm?2,
se deberdn considerar pasajuntas segin proyecto. Se deberd tomar en cuenta riego de impregnacion e
impermeabilizacién en cimentacién de acuerdo a proyecto. El armado para los firmes serd a base de malla
electro-soldada 66-1010; se deberd considerar la obtencién y registro de pruebas, por laboratorio calificado
independiente, que evidencien el cumplimiento de las especificaciones, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado. Péagina 52 de 53
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Clave Descripcion

$5-045

Aula diddctica de 1 EE en Estructura Regional para zonas con sismicidad "C y D" con dimensiones nominales
de 6.0 X 8.0 mts con volados frontal y trasero de 1.20 mts, laterales de 0.60mts; La cimentacion serd a base
de elementos de concreto como zapatas, dados y contratrabes, muretes de enrase, impermeabilizacién de
cimentacioén, plantilla de concreto, relleno lateral de cepas y de pisos de tepetate o material de la regién
de acuerdo a proyecto; La estructura serd a base de muros de tabique rojo recocido o material de la regiéon
con espesor segun proyecto acabado comun, contrafuertes, dalas, dentellones, cadenas, zoclos y castillos
de dimensiones y anchos segin proyecto, losa de concreto armado, tfrabes de concreto armado de
acuerdo a proyecto; los acabados en muros serdn a base de aplanado fino por ambas caras con pintura
100% acrilica semi mate s.m.a., de igual forma, las cadenas, castillos, lecho bajo de losa se llevardn el mismo
acabado:

la losa serd de concreto armado de dimensiones y armado segun planos estructurales, colada sobre cimbra
de triplay de primera calidad y acabada por lecho inferior con pintura 100% acrilica, por el lecho superior
nivelado y liso para recibir impermeabilizacién. En pisos interiores serd firme de concreto de 10 cm de espesor
con malla 6x6/10-10 y el acabado final de los pisos serd de loseta cerdmica extruida vitrificada para tréfico
pesado en color y modelo s. m. a., zoclo de concreto aparente, en exteriores los pisos serén de 10 cm de
espesor con malla 6éx6/10-10 de superficie antiderrapante con endurecedor de superficie y acabado
escobillado colado integral con el firme y con juntas de colado en cada entreje; la canceleria serd de
aluminio anodizado natural elaborado con perfiles comerciales de la linea fijo-corrediza de 2"y vidrio flotado
de 6 mm, marco y puerta de acuerdo a proyecto;

La instalacion eléctrica para alumbrado y fuerza se llevard a cabo con tuberia conduit galvanizada ligera y
cable THW LS 75 °C de los didmetros y calibres indicados, respetando cddigo de colores; asi como las
luminarias 2X32 wa tts fluorescentes, tablero 1F-3H 240VCA con gabinete de empotrar de dos circuitos con
interruptores termo magnéticos de 1 polo de 15 a 50 amperes, placas, contactos, apagadores; toda la
instalacién eléctrica deberd cumplir con la Norma oficial NOM-001-SEDE-2012 en lo que corresponda; la
impermeabilizacién serd a base de un sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto
modificado APP para climas templados o cdlidos con un minimo de 25%de polimero en asfalto modificado o
(SBS) para climas frios con un minimo de 12% de polimero en asfalto modificado, de 4.0mm de espesor total,
acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicdn color
terracota se rematara con membrana de hule sintético liquido y elaston 3 o equivalente se aplicard por
medio de termofusién con garantia de 10 afos por escrito.

Se debe considerar todo lo necesario para su ejecucidén de acuerdo a las dimensiones, figura y
especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo para las zonas sismicas "C y D", calidad de los
materiales, niveles de desplante, mejoramientos de terreno, asi como la puesta en operacion para su destino
de origen. De las especificaciones mencionadas, se indican a continuacién aquellas que revisten
importancia para la seguridad estructural. El concreto para la cimentacién y la estructura serd de f'c=250
Kg/cm.2; el acero de refuerzo de F'y=4200 Kg/cms2. El concreto para los firmes y pisos serd f'c= 250 Kg/cm?2,
se deberdn considerar pasajuntas segin proyecto. Se deberd tomar en cuenta riego de impregnacion e
impermeabilizacién en cimentacién de acuerdo a proyecto. El armado para los firmes serd a base de malla
electro-soldada 66-1010; se deberd considerar la obtencién y registro de pruebas, por laboratorio calificado
independiente, que evidencien el cumplimiento de las especificaciones, asi como todo lo necesario para su
correcta ejecucioén.

AULA

$

354,637.76

Estos precios unitarios serviran Unicamente cémo referencia para el tipo de contratacién de precio alzado.
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